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Adatlap

MRE Kallédo Ifjusagot Ment6 Misszid

Drogterapids Otthona

2465 Rackeresztur, Rakéczi Ferenc utca 45.

alatti telken, meglévé épiilet korszer(sitése, feltjitasa
Kivitelezési tervdokumentacidja

Projekt: ,Atmeneti és rehabilitdciés intézmények
korszerdsitése”; EFOP-2.2.3-17 palyazathoz

Epitési Helyszin: MRE Kall6dé Ifjusagot Mentd Misszid
Drogterdpias Otthona 2465 Rackeresztur,
Rakdczi Ferenc utca 45

Epittetd: Magyarorszagi Reformatus Egyhaz
1146 Budapest, Abonyi utca 21.

Készitette az épittet6 megbizdsabdl: QUARTIER Epitész Tervez6 Kft.
2092 Budakeszi, Rozsa utca 30/a.
Tel.: 06 23 / 456-686
quartier@t-online.hu

Epitész tervezé: Kalivoda Arpad
okl. épitészmérnok
E 13-1287

Tel.: 06 30 / 954-7783

Gépész tervez6: Petik Gabor
GT-02-0952

Villamos tervezd: Beharka Zsolt
V-01-5000

El6zmények
Epittetd a targyi létesitmény részleges belsé felujitasat hatarozta el. A tervezett feldjitds nem

épitési engedély koteles, ezért épitési engedély iranti kérelmezésre nem kerilt sor. Jelen
generdl kivitelezési dokumentacié az, Atmeneti és rehabilitacids intézmények korszer(sitése”;
EFOP-2.2.3-17 pdlyazathoz kapcsolédo palydzathoz késziilt.
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Tervezett atalakitasok

MRE Kallédo Ifjusagot Ment6 Misszid

Drogterapids Otthona

2465 Rackeresztur, Rakéczi Ferenc utca 45.

alatti telken, meglévé épiilet korszer(sitése, feltjitasa
Kivitelezési tervdokumentacidja

Tervezési program

Epitészeti atalakitasok sziikségessége az épiiletben

Az éplilet kozel tizenot éve éplilt, felnSttkoru drogterapias otthonként. A bentlakék hosszabb
ideig 6-12 hoénapig az intézmény lakdi. A lakdk nehéz élethelyzetben lévék, igy az épilet
fokozottabb igénybevételnek van kitéve. Az épliletet a hasznalatba vétel 6ta nem ujitottak fel,
igy er6sen lelakott dllapotban van. A jaréfellletek kopottak, téredezettek, a vizesblokkokban
a szaniterek helyenként rozsdasak, a rozsdan helyenként gombdsoddsodas tapasztalhaté.
Annak ellenére, hogy a lakdk napi feladata a tisztasag fenntartdsa a repedt, burkolatok és
elhasznalédott éplletszerkezeti hibak miatti hézagos illesztések miatt nehezen tarthaté fenn

az elvarhaté egészséges higiéniai tisztasag.

Lakdszobdk padozata

Az épliletben a lakdszobdk hajépadld burkolata repedezett, fellilete erésen kopott,
helyenként anyagdban is mélyen kikopott, javitdsa nem megoldhatd, cserére szorul. A
feltarasok soran tapasztalhatd, hogy a nem megfelel6 hészigetelés (par éve ez megoldddott
palydzat utjan), valamint a gyenge és akadozott flités miatt paralecsapddas lehetett a
padléban, igy a parnafakon elszinez6dés tapasztalhatd, ami esetleges gombdsodasra utalhat.
A padozatot cseréljik, 25 mm vastag hajépadldra, felliletét vizesbazisu selyemfényi lakkal
védjik. Meglévé parnafakat a meglévé méretl parnafakkal cseréljik.

A lakd szobak elGterei, valamint a kozosségi terek és kozleked6k meglévé kerdmia burkolat

felllete enyhén kopott, szerkezete nem repedezett, cserére nem szorul.

Furd&szobak
Az épliletben a flird6szobak fokozott igénybevételnek van kitéve. A megvaldsuldskor sem tul

korszerl flird6szobak &allapota azéta folyamatosan romlott, csak esetleges pillanatnyi
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megoldasu felujitasok késziltek. A flird6szobak teljes feldjitdsa sziikséges. Az emeleten 8
darab, a foldszinten 5 darab flird6 lesz feldjitva. A foldszinten az egyik mosdé akadalymentes
mosdd, felujitas sordn figyelembe vesszik.

A furd6kben a teljes burkolatot lecseréljiik, mind a falon, mind a padozaton. A fali csempe
leverésével a flird6t Ujra vakoljuk, és technolégiai vizszigeteléssel latjuk el, majd szines mazas
csempeburkolatot ragasztunk. A padozaton a madazas keramiat felverjuk egészen az
aljzatbetonig, a peremes zuhanytdlcat eltavolitjuk, Uj gress lapburkolatot kap a fiirdd, kent
technoldgiai szigeteléssel. A zuhanyzé perem nélkiili kialakitasu, vonalmenti folydkaval oldjuk
meg a viz elvezetést membranos blzelzaréval, amely az egész flrd6 Osszefolydjanak
funkcidjat is betdlti. A zuhany zuhanyfiiggdnyt kap. Uj kézmosé és Gj wc szaniter keril

elhelyezésre rejtett tartalyos kivitelben.

Nyildszarok

Az épliletben faszerkezetl nyilaszarék talalhatéak. A nyilaszardk tobbsége koran magfeleld
allapotu, de van néhany, amely cserére szorul. Az emeleti-tet6téri szobakban néhany
nyildszaré vasalata széteset, igy az ablakok nem zarnak megfelelGen, pdralecsapddads és a
csapdes@ szétaztatta a sarkait, ezért 6 darab tetGtéri nyilaszaré cserére szorul. Ugyancsak
cserére szorul a foldszinten 1 darab nyilaszaré a konyhdban, a technoldgiai para miatt a
nyilaszardék szétrohadtak, nem zarnak rendesen, cserére szorulnak. A féldszinten az étkezé 2
darab nyilé-harmonika ajtaja a fokozott haszndlat miatt elkopott, vasalata megnyult,

szétkopott, ezért 2 darab nyildszard cserére szorul.

Fltési rendszer

Az éplilet flitési rendszeréhez a 2014-es palyazat soran hozzanyultak. Lecsérélték a kazant, és
Uj napkollektor kerlilt az éplletre. sajnos a mar akkor akadozva lizemel§ fltési halézat nem
javult meg ezzel, és tovabb romlott az allapota. Id6kozben a rendszer tomitetlensége kritikus
szintre kerlt, nem tudni hol, de a halézatbdl elment a nyomas és heti rendszerességgel Ujra
kellett tolteni a rendszert. Ezt a nyomaspréba jegyz6konyv egyértelm(ien igazolja, melyet az
intézmény azota elkészittetett.

A mar elkészllt kazdncserét a feldjitds nem érinti. A kazdnhoz egy hdcserélén keresztiil
csatlakoztatjuk az Uj komplett szekunderi héleadd kiépitést. A rendszerben U] termosztatikus

szelepekkel szabalyozott héleaddk keriilnek elhelyezésre, az Gjonnan készulé fltési haldzatra.
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Kiilsé csapadékviz gylijt6 cseréje

Az éplilet bels6 udvaraban van dsszegydjtve a belsé udvari ereszek csapadékviz csatorndja, és
innen keril az éplleten keresztiil atvezetve a csapadékviz csatornaba. A gy(ijt6é csonk nem lett
szakszerlen kialakitva, ezért a csatlakozasi pontokon keresztil beazik az épiilet is. Az azas
megszlintetése érdekében a csatorna gy(jtét cseréljiik. Kiils6 csapadékviz gy(jté telepitése, a
meglév6 vasbeton akna elbontasaval, vezetékek bekotésével. Wavin milanyag gylijt6 akna
fenék, csé, fedlappal. Kett6s eldgazé akna fenékbekotd 90 fokos eldgazasokkal, 2 db 160 mm

be-, és 200 mm kifolyassal, aknafaltomité gumigydirdvel.

Részletes miiszaki tartalom

Lakdszobak padozata

A lakdszobdk padozatat lecseréljiik. A lerakott hajopadld anyaga, Borovi fenyé A minGség,
25x188 mm keresztmetszetl hajépadlé. A hajdpadlot 48x145 mm keresztmetszetl parnafakra
fektetjik. A parnafakat egymastdl 40-50 cm tavolsagban kell elhelyezni, a hajopadld fektetési
irdanyara meré6legesen. A parnafdk kozti hGszigetel6 granuldtumot a felszedéskor depondlni

kell, és a hajopadlo fektetése el6tt vissza kell helyezni a parnafak kozé.
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Csak a nem vetemedett,
megfelel§ nedvesség
tartalommal rendelkezé
hajépadlét lehet felhasznalni,
hogy a kés6bbi kiszaradas
soran ne keletkezzen rés a
hajopadldk kozott! A
hajépadlét lerakas el6tt az
elhelyezendé helyiségben
kicsomagolva 3-4 hétig

pihentetni szlikséges, hogy az

anyag felvegye a helyiség paratartalmat, ezzel is megel6zve a kés6bbi vetemedéseket. A
hajépadlét hajopadld kapoccsal kell rogziteni, igy sériilésmentesen lehet lefogatni és kés6bb
kdnnyen visszaszedhetd, amennyiben erre sziikség van. Az elsé hajopadlét hornyaval a fal felé,
a faltdl 1 centiméterre kell fektetni, majd a hajoépadld és a fal kozé faékeket kell tenni. A
kovetkez6 hajopadlét a mar felfogott hajopadld csapjara helyezziik el, és igy tovabb johet a
kovetkez6 hajépadldé. A lerakott hajépadléd kordl 1évé hézagot padldszegélylécek
felerGsitésével takarjuk el. Ha készen van a hajopadl|d lerakasa, pihentetni kell par napig, majd
ezt kovetben csiszoldgéppel kell egyenletessé tenni. A porszivozas utdn harom réteg Bona
Prime vizes bazisu alapozd és Bona Mega selyemfényli, magasigénybevételnek ellenalld

poliuretan vizesbazisu parkettalakkal kezeljik.

A parkettazast kovet6en a szobak falait diszperzidos mlanyag bazisu vizes-diszperzids fehér
festékkel kifestjlik. A fellletet el kell késziteni, a teljes felliletet meszes glettel kigletteljiik és
két rétegben, StoColor In fehér, diszperzié festékkel kifestjik. Padldburkolatok, ajtok, ablakok,
vasalatok, konyoklGk, Uvegtablak, kovek faburkolatok, gépészeti berendezések, stb...
beszennyezését megdvd intézkedésekkel, letakarasokkal, burkoldsokkal, stb... meg kell

akadalyozni.

Flrddszobak



MRE Kallodd Ifjusagot Mentd Misszio Drogterapias Otthona 2465 Rackeresztur, Rdkoczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6

A firddszobak burkolatat és a burkolat aljszerkezetét teljes mértékben cseréjik. A falazaton a
csempét és a falvakolatot javitani sziikséges, egyenletes felliletet képezve, hagyomanyos
mészvakolattal. Minden el6re és visszaugrd élet és sarkot élesen, parhuzamosan és
fliggblegesen kell javitani, kialakitani. A villamossagi eldgazd-dobozokat papirdugdkkal kell
ellatni. A vakoltra keriil a hasznalati viz elleni védelmet biztositd lizemi-hasznalati viz elleni
szigetelés. A szigetelés anyaga MAPEI Mapelastic kétkomponensl cementkotésl, kenhet6
vizszigetel6 habarcs. A kenhet8 vizszigetelésre helyezziik a fali csempeburkolatot, MAPEI
Keraflex Light cementkotés(i ragasztéhabarcsba dgyazva, sziirke Ultracolor fugazéval tomitve
a fugahézagokat. Falicsempe anyaga Zalakerdmia VARIO ZBK 675 Szlirke szin(i 250x400x8 mm
és Zalakerdmia VARIO ZBK 677 bézs szin( 250x400x8 mm méret(i |. osztalyu csempe, vagy
azzal miszakilag megegyez6 falburkold lap.

A padldburkolatot cseréljiik a fogadd aljzatszerkezettel egylitt. A padldburkolat és az
aljzatbeton felvését kovet6en elhelyezzilk az Uj gépészeti elemeket, vonalmenti
padléosszefolydt. A padld dsszefolyd tipusa: RAVAK Zebra 8500ZP zuhanyfolydka, lefolydval,
rozsdamentes acél raccsal, a rozsdamentes acél zuhanyfolyéka 85 cm hosszusagban. A
gépészeti berendezések elhelyezését kdvetGen aljzatbeton elkészitjik az aljzatbetont. Az
aljzat legyen sima, tiszta (por es szennyez6dés mentes) es egyenetlenségei ne haladjak meg a
2 mmt. Az aljzat beton minGségé minimum C12 legyen, fellleti huzdszilardsaga minimum 1,5
N/mm?2, repedéstagassaga nem haladhatja meg a 0,3mm-t. Az aljzatot dilatalni szlikséges,
maximalis mezéméret 5 x 5 méter lehet. Az alapfeliilet burkolhatésagat vizsgdlni kell. Az alap
felllet tulajdonsaganak megfelel6 Murexin alapozéval be kell kenni a fellletet. Az anyagot az
elGirt keverési aranyban be kell keverni (A Komp. : B Komp. =1 : 1), mig homogén, csomd
mentes anyagot nem kapunk. Az alaposan bekevert anyagot kozepes méretli fogazott
glettvassal egyenletesen az alap feliiletre fel kell hordani. A meréleges fal csatlakozasoknal a
hajlaterdsit6 szalagot be kell a kenhets szigeteléssel rogziteni. A tovabbi szigetelés
rendszerelemeket, csé atvezetési mandzsettdkat is hasznaljuk a hézagmentes szigetelés
kialakitdsanak érdekében. A kenhets szigetelést két egymdstdl figgetlen munka fazisban kell
felhordani, hogy a hibakat elkertiljiik. A padldburkolat Zalakerdmia VARIO ZRF 377 s6tét sziirke
333x333x8 mm matt csuszdsmentes gress padldburkold lap, MAPEI Keraflex cementkotési
ragasztohabarcsba dgyazva, a fugahézagok szilirke Ultracolor fugazéval tomitve. A firdSben az

Osszes szanitert lecseréljiik.
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Furd&szobai berendezések:

W(C csésze, Alfoldi Saval 2.0, fehér szind alsé
kifolyasu, lapos Oblitésd, falra szerelhetd, felszerelve,
kiszilikonozva, meglévé bekotésbe bekotve

Geberit Duofix Basic 111.153.001 falba épitheté WC
tartaly, a meglévé wc helyén a tervek szerint,
meglévd bekotésbe bekotve

Geberit Delta50 magasfény( krom nyomoélap

SANIT 7000 WC ul6ke fém zsanérral

Diplon SE02672 wc-papirtarto felszerelve

Alfoldi mosddkagyld Bazis 4191 felszerelve, meglévé
bekdtésbe bekotve

Sagittarius ZORA mosdo csaptelep leeresztével,
meglév6 bekodtésbe bekotve
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Alfoldi Bazis mosdo szifontakaro fehér 4902
felszerelve

Mofém Fiesta szappanadagold, falra szerelve

Mofém Fiesta WC kefe falitartoval, falra szerelve

Mofém sarokszelep, meglévé kotésbe bekotve

Zuhanyfliggdnytartd rad szett SAM, Sam 3000 Hotel,
felszerelve

Sam, Sam 3000 & Hotel zuhanyflggony
|

£
t
K -
\\ . J__‘;
v

Sam, Sam 3000

ram
2 dz 90 o105 2uhang sty

Y (61100
id hany pgtay 103 menmyaset! fuggeamtd torts (023412
3 2haoyiiogtagt MELo w63 regreanden

Zuhanyfiiggény HAMMAR 150x200 sziirke szinben,
felszerelve

Zuhargfuggony HAMMAR 130x200
ke

-

Herz Infinity zuhanyszett csiszkas zuhanyruddal,
felszerelve
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GROHE Euroeco egykaros zuhany csaptelep, meglévé
bekdtésbe bekotve

a "

= 0

Hans Grohe Metaflex gégecs6, 1,6 m

.""“"""‘\‘-- _
i AN
L .
S taer :

e i

Ravak Zebra 850 OZP zuhanyfolydka mlianyag
lefolydval, rozsdamentes acél raccsal, beszerelve,
meglévd bekotésbe bekotve

Akaddlymentes konkdv mosdd IT 677, falra szerelve
terv szerint, meglévé bekotésbe bekotve

Orvosi csaptelep IT 414 falra szerelve terv szerint

Mozgaskorlatozott fali we IT 613 F fehér szinben,
falra szerelve, meglévé bekotésbe bekotve

Fali felhajthaté kapaszkodo IT 800 R, rozsdamentes
kivitelben, terv szerint felszerelve

Aw
3

Felhajthaté zuhanyzé Gl6ke rozsdamentes kivitelben,
IT AM6, felszerelve.
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IT 600 UR-B 180 fokban hajlitott kapaszkodd, 600 mm > » 2
balos, rozsdamentes kivitleben, falra szerelve, terv & Y
szerint > /
|“C’, —:
/’ P -
Akaddlymentesitett zuhanyzé kapaszkodé — [

rozsdamentes, falra szerelve IT B707090DR

Ajté behuzo, IT 600 R rozsdamentes kapaszkodé 600
mm-es

IT 800 SERIES WC jelz6 szett, 24 éras mikodést
biztositd akkumuldtoros kdzponti egységgel,
huzékapcsoldval, nyugtazoval, fény és hangjelzbvel,
kiépitve, felszerelve.

[T 800 SERIES WC vészjelz6 szett

>

Nyildszarok

Az épliletben 11 darab nyildszaro keril lecserélésre. A cserélendé nyilaszardk anyaga borovi
feny6, 3 rétegl hészigetels livegezéssel, a meglévé nyilaszardkkal megegyez6 kinézetben, és
nyitasi megoldassal. A meglévé nyildszarok eltdvolitasat kovetéen az Uj nyildszardk
behelyezésével a fogaddszerkezetet javitjuk. A sziikséges helyeken a konyokl6ket cseréljik. A

nyildszarék 78 mme-es profilbdl késziil korszer(i nyilaszard az eredeti nyilaszaréval megegyez6
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kinézet(, borovi feny8 faszerkezet(i. Milesi vizes bazisu lazdrral kezelve. Uvegezése 0,7
W/m2K hészigetel§ értéki Givegezéssel késziil. Vasalata hagyomanyos nyil6 és bukd vasalattal,
a foldszinti portdl kdzépen felnyild harmonika ajtd vasalattal. Az akaddlymentes flird6ben
nyilaszaroét kell cserélni, nagyobb falnylast kell kialakitani. Az Gj beltéri tomor fa ives 4 kazettas

ajtd a meglévé nyildszardk kinézetével azonos kivitelben késziil.

Fltési rendszer

Jelenleg az épiilet hGellatasat egy Remeha Quinta 90 tipusu gazkazan latja el. A fltési rendszer
szekunder oldaldhoz tartozé f(itési vezetékhdldzat, hGleadok, szelepek, szivattylik és egyéb
szerelvények nagy része elavult. A meglévé fiitési rendszer témortelen. Allandé vizveszteség
van. A meglévé flitési rendszert elbontjuk és egy teljesen Uj flitési rendszert épitlink ki. A
meglévé acéllemez lapradidatorok helyett Gj, szintén acéllemez lapradiatorok keriilnek
beépitésre termosztatikus szelepekkel és termosztat fejjel.

A f(itési rendszer cs6vezetékeit a radidtorok alatti szinten vezetjiik falon kivili szereléssel,
amelybél minden radiatornal fligg6legesen feldllunk az aktualis szintre a fédémen keresztil.
A f(itési cs6halézatot monolit gipszkarton almennyezettel takarjuk el. A gipszkarton elemeket
a fém tartdszerkezethez csavarozzuk, mely a mennyezethez van rogzitve. A régzit6csavarokat
300 mme-es tengelytavolsagokra helyezziik, a lemez szélét6l minimum 10 mm-re. A lemezek
vagasfelileteir6l a papirmaradékokat finoman le kell csiszolni. A lemezek és gipszfeliiletek
bandazsszalaggal lefedendd latszd vagasfelileteire PVAC tomitést alkalmazunk. Az
illesztéseket, hézagokat és belsé sarkokat hézagkitoltével tomitjiik és egy darabbdl allé
papirszalaggal fedjik, teljesen bedolgozva. A kils6é sarkokat, hézagokat stb. az elGirt
bandazsszalaggal erdsitjik meg. Amikor a ragasztd megkotott, a csatlakozasokat kitoltjuk,
hogy sik, sima, red6émentes felllet jojjon létre. A csavar, ill. szogbemélyedéseket simara
gletteljik, a kisebb réseket betémijlik, az illesztések és hibak tomitésének megszaraddsa utan
a kisebb hibdkat finoman lecsiszoljuk. Az el8iras szerinti alapozéanyaggal, illetve tomitéssel a
lemezeket egyenletessé tessziik. Glettelést kovet6en a gipszkarton fellletet lefestjiik.
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MEGJEGYZES

A jelen tervdokumentacid a tervezési ajanlat és szerz6dés szerinti célokra és mértékben
haszndlhato, a tervezé felel6ssége az ezen célok érdekében végzett tevékenységre, a terveken
rogzitett mértékig terjed.

A tervez6knek a meglévd éplletszerkezetekre, miszaki megolddsokra vonatkozo ismeretei a
tervezésbe vont létesitménynek a tervezési szerz6désnek megfeleld, a tervezés céljahoz és
terjedelméhez igazodd és ahhoz sziikséges felméréseib6l szarmaznak. Amennyiben a
kivitelezés, illetve bontds sordn az igy megismerttdl, a terveken abrdzolttdl eltérd, vagy a
tervezett szerkezet kivitelezését akadalyozé szerkezeteket tarnak fel, azokrdl a tervezé6t
értesiteni kell, a kivitelezés/bontds a tervezével egyeztetett mddon, a tervezd irasbeli
jévahagyasaval folytathaté.

Jelen tervek nem helyettesitik a kivitelezé el6zetes helyszini méretellen6rzését, a kivitelezé
szamara el6irt bontdsi és gyartmdanyterveket és egyeztetéseket. A tervdokumentacid
egészében a szerkezetek ismertetésénél megjelolt markanevek tajékoztatod jellegliek, a
majdani kivitelez6i ajanlatok fiiggvényében miliszakilag egyenértékii, de mas szallitotdl
szarmazo termékek is beépithet6k, azonos paraméterek esetén elényben részesitve a
magyar ipar termékeit. A |atsz6 szerkezetektdl, berendezésekt§l minden esetben tervezd és
megrendel§ egylittes jovahagydsaval lehet csak a tervektdl eltérni.

A tervdokumentécioé az elfogadott tervezési ajanlatnak és tervezési programnak, az Epittetd

egyeztetések soran rogzitett épitészeti és mdszaki igényeinek, a hasznalati és mdszaki
gazdasagi kovetelményeknek megfelel.

Az épitész tervezés alapjat képezo fobb rendeletek és szabvanyok

Az épitési kivitelezési miiszaki dokumentacio elkészitése soran alkalmazott f6bb elGirdsok,
szabvanyok jegyzéke:

1997.évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasardl (ETV)
253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az épitési kdvetelményekrdl (OTEK)
312/2012.(XI1.8.) Kormanyrendelet az épitéstigyi hatdsagi eljarasokrol
1999.évi LXXVI. torvény a szerzGi jogokrdl
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Mudszaki feltételek leiras

A. Altalanos leiras a tervekhez kapcsolédéan

Az kivitelezési mUiszaki tervdokumentacio kezelése:

A komplett kivitelezési m(iszaki tervdokumentdcio, azaz az épitész dokumentacié a hozza
tartozd6 Osszes szakdgi dokumentdcidkkal, stb. hatarozattokkal, végzésekkel, és az
egyeztetések jegyz6konyveivel, egylitt kezelendé.

A vallalasi ar a mUszaki kovetelményeket, a funkciondlis igényeket, valamint a tervek 3ltal
el@irt, és a megvaldsulashoz sziikséges minden szerkezetet magaban foglal.

Szerzbi jog

A szerz6i jogrol sz6l6 1999 évi LXXVI. térvény és a Magyar Epitész Kamara szabdlyzata alapjan
Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a md és annak adekvat hordozéja a terv szerz6i jogvédelem
ald esnek.

Tovabbi tervek és engedélyek

Jelen tervdokumentacio kivitelezési mdszaki tervdokumentdcid. A kivitelezést kizardlag a
vonatkozo kiviteli tervdokumentacidban foglaltak alapjan kell és lehet elkezdeni.

A kivitelezd altal elkészitendd és a hatdsaggal, kozmliszolgaltatokkal, ipari szolgaltatokkal,
szakért6kkel jovahagyando, illetve engedélyeztetendé tervek:

- Az egészségvédelmi és biztonsagi terv kotelezd elkészitését a 4/2002 SzCsM-EiM
egylttes rendelet irja el6, mint a kiviteli terv mellékletét. Az un. EB terv elkészitése soran
egészségvédelmi és biztonsagi koordinator kozremiikodését kell igénybe venni. Fontos tudni,
hogy a kivitelez6 nem kezdheti meg az épités-kivitelezési munkakat, amig az EB terv nem all
rendelkezésére. (Az egészségvédelmi és biztonsagi koordinator legfontosabb feladata, hogy
az épités-kivitelezési munkan térben és id6ben egyltt tevékenykedd résztvevéket
(alvallalkozdkat) a biztonsdg szempontjabdl 6sszehangoltan kezelje. Kizarja az esetleg egy
idében vagy egymas alatt, mellett nem végezheté§ munkafolyamatokat, érvényt szerezzen az
egészségvédelmi és biztonsagi terv elGirdsainak, illetve sziikség esetén modositsa az EB terv
egyes fejezeteit.) Az EB-t kizdrdlag a nyertes ajanlattevének sziikséges elkészitenie
legkésdbb a szerz6déskotés idépontjaig.

Kivitelez6nek at kell adnia a Megrendel6 szamdra a jogszabalyokban el6irt atadasi
dokumentdciodban foglaltakat és egyben kiilonos tekintettel az alabbiakat:

- Komplett minden szakagra kiterjed6 megvaldsuldsi tervdokumentacié a kiviteli terv
léptékeiben és részletességében, késziilékek és csGhaldzatok pontos telepitési terveivel, a
vallalkozé aldirasaval

- A beépiteni szandékozott anyagok és termékek, ill. azok gyartéi elGirdsainak, valamint
a helyszini adottsagoknak a figyelembevételével részletes, mindenre kiterjed6 gyartmany és
elemkiosztasi terv az 6sszes, vallalkozé altal kivitelezendd szerkezetrél.
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- Minden beépitett és Magyarorszagon engedély-, bevizsgalds- vagy mindGsitéskoteles
mdtargyhoz a sziikséges hatdsagi engedélyeket, ezen dokumentumok beszerzésének vagy
beszerzése elmulasztasanak, ill. késedelmességének minden kdvetkezménye és koltsége a
Vallalkozot terheli, beleértve az elmaradt haszon megtéritését is.

A kivitelezés feladatanak lehatarolasa

A vallalkozasi szerz6dés keretében a muszaki leirds targyat képezd éplilet éplletenergetikai
feldjitdsa, mindenre kiterjed6 hasznalatbavételre alkalmas kivitelezése és a kivitelezéshez
sziikséges gyartmanytervek elkészitése, valamint az ezekhez kapcsolddé jarulékos munkak
elvégzése, az ajanlati dokumentacidban és az annak részeként atadasra kerild tervekben és
arazatlan koltségvetési kiirdsban meghatdrozott kovetelményeknek, feltételeknek és részletes
mUszaki tartalomnak megfelel6en.

Akadalymentesités a projekt kapcsdn

A vallalkozasi szerz6dés keretében a miszaki leirds targyat képez6 feldjitdsa soran az épllet
nem keril bévitésre, de van az éplleten olyan terllet, szerkezet, amely a meglévé
akadalymentesitett kozlekedést érintené. A megvaldsitani kivant épiilet feldjitasa soran a
feltjitdssal  érintett szerkezetek akadalymentesitése, valamint a meglévd
akadalymentesités helyredllitasa az akadalymentes fiird6ben sziikséges.
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B. Altalanos leiras a kivitelezéshez kapcsolédéan

Munkaterilet

Az ajanlat benyujtdsa el6tt minden ajanlattevé koteles az épitési adottsagokrél a helyszinen
alaposan informadlddni. A helyszin elégtelen ismeretéb6l adddd tobbletkoltségek nem
ismerhet6k el. Kivitelez6 a szakszer( kivitelezésért teljes felel6sséget vallal. Az épitési
terliletet, amennyiben a tervezési teriileten kivil esik, a korabbi allapotba kell visszaallitani,
kiilonos tekintettel az utca és a jardaburkolatokra, illetve a zoldfelliletekre, e munka elvégzése
Kivitelez6 feladata.

Kozmdellatas

Jelenleg a telken kozmdszolgdltatd vallalatok altal Gzemeltetett kzm(ivezetékek vannak. A
vezetékekrél, azok nyomvonaldrél a munkdk megkezdése el6tt tajékozodni kell, az
esetlegesen a teriileten 1év6 meglévé vezetékek szakszer(i védelmérdl, kivaltasardl
gondoskodni kell.

A telken beliili és a telek kérnyezetében Iévé vezetékekrdl Kivitelez6 a kivitelezés megkezdése
el6tt az Osszes lehetséges szolgaltatoknal koteles tajékozddni, a vonatkozd kdzmlitérképeket
kikérni, abbdl kdézmU generdlplant eléallitani. A helyszin elégtelen ismeretébdl adédé
tobbletkoltségek nem ismerhetdk el.

Ideiglenes kozmivezeték amennyiben sziikségesek csak telken belil 1étesithetéek az épités
id6tartamara, ennek kiépitése, esetleges engedélyeztetése és a kdzlizemi szamlak rendezése
Kivitelez6 feladatat képezik.

A kivitelezés folyamata

A kivitelezésnek az érvényes MSZ szabvanynak és a tervezdi, és gydrtdi utasitdsoknak
megfelel6en kell torténnie. A vonatkozd hatésagi, szakhatdsagi el6irdsokat maradéktalanul be
kell tartani, mely Kivitelez§ feladatat képezi. Olyan oOnkényes valtoztatasokat, melyek
Epittetének tobbletkdltséget okoznak, vagy csokkent értékd munkat eredményeznek,
Kivitelezé kartalanitasi igények nélkil, sajat koltségén koteles megcsindlni, kijavitani.

A tovabbiakban mindennem( az egységarba tartozé munkakra, anyagokra, berendezésekre,
stb.-re vonatkozd megjegyzések, felsoroldsok csak irdanymutatdéak a fébb szerkezet és
megvaldsitandd feladatok elkészitésére, és semmiképpen nem csokkentik a vallalkozasi ar
mindenre kiterjedd, és mindent - az éplilet és kdrnyezetének tervek szerinti megvaldsitasat -
magaban foglalé voltat. A kivitelezésre vonatkozd, jelen leirasban és a szakagi
dokumentdciokban ismertetett el6irasokat, technoldgiakat be kell tartani.

Zaj-, és rezgésvédelem

A kivitelezés ideje alatt a vonatkozod el6irdsokat, elGirt zajhatarértékeket, illetve az el6re
megkért zajhatarértékeket be kell tartani.

A vonatkozo elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani, killonos tekintettel az alabbiakra:

A szerkezetek kiirt hanggatlasi értékeit be kell tartani!!

A gépészeti vezetékek rezgésszigetel§ alatéteken keresztil keriiljenek rogzitésre.
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A beépitésre keril6 anyagok, szerkezetek:

Az MSZ-nek megfeleld, I. osztalyl, EMI mindsitéssel, illetve a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvWM)
rendeletben kdtelezen el6irt EpitSipari Miszaki Engedéllyel rendelkezé anyagokat épit be,
illetve ennek hianyaban a felel6sség és/vagy a mindGsités beszerzése Kivitelez6t terheli. A
szakszer( kivitelezés, valamint a beépitett anyagok mindségi megfelel6ségének ellenérzése
Kivitelezé felelGssége.

A megajanlott munka a Magyar Szabvany (MSZ) szerinti I. osztalyd min6ségd kell legyen, és ki
kell, hogy elégitse az Gsszes ide vonatkozd altalanos és szakdgi el6irdsokat, mindségi és
mindgsitési kovetelményeket, kiillénos tekintettel a tlizrendészeti kovetelményekre: (az OTSZ
kiaddsardl szold 9/2008 (11.22) OTM rendelet), a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Az Orszagos
Tlizvédelmi Szabdlyzatrél, és a munkavédelemrél sz6l6 rendeletekre. A tlzvédelmi
besorolasra vonatkozd ISO 834 nemzetkozi szabvanyok, illetve a Magyar Szabvanynak (MSZ)
tortén6é megfeleltethetdséget vallalkozénak jegyz6konyvekkel kell bizonyitani. Kivitelezé az
épités sordn az Osszes vonatkozé el6irdst betartja, azok szerint és figyelembevételével
véllalkozik.

A beépitendd szerkezeteket a beépitést megel6z6en két héttel megrendel6vel vagy a mUiszaki
ellenérrel el kell fogadtatni jelen mdlszaki kovetelményekben megnevezett szerkezetek
mintdjat és mlszaki informacidjat.

Kivitelez6 a villamos és gépészeti és egyéb rendszerek és berendezések megfelel6 miikodését
mérési és prébalizemi jegyzékonyvekkel koteles igazolni.

A tervdokumentdcidban meghatarozott gyartmanyu, eredetd, tipusi dologra, eljarasra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre valé hivatkozds, megnevezés csak a
targy jellegének egyértelm(i meghatdrozasa érdekében tortént, a konkrét hivatkozas,
megnevezés mellett minden esetben a “vagy azzal egyenértékl” kifejezést is érteni kell.
Ajanlattev6knek a mUszaki ajanlatukat (koltségkiirdst) ugy kell elkésziteniiik, hogy az minden
esetben, tétel vonatkozasdban (ahol relevdns) tartalmazza az ajanlattevé altal
beépiteni/hasznalni kivant tipust, markat, gyartmanyt stb.-t. Azon tételek esetében, ahol
ajanlattevé nem vdltoztat az Ajanlatkéré altal kiadott koltségkiirdsban a fenti mddon
megajanlott markan, tipuson, gyartmanyon stb.-n, ott Ajanlatkéré Ugy értelmezi, hogy
Ajanlattevé a megajanlott miiszaki megoldassal kivan élni. Abban az esetben, ahol Ajanlattevd
a megajanlott mdszaki paraméterrel egyenérték( tipust, markat stb.-t ajanl meg, az
egyenértékliséget igazolé dokumentumo(ka)t ajdnlatdhoz csatolnia sziikséges.

Munkavédelem, egyéb elSirasok

Az épitési terlletet zarhatd keritésekkel kell hatarolni, a kivitelez6 organizacios tervének
megfelel6 forgalmi renddel kell szabalyozni az anyagszallitdsokat, gépmozgasokat. Kozterilet
gyalogos forgalmat szabalyosan kialakitott ideiglenes véd6berendezésekkel is évni kell. A
kivitelezés soran szigordan be kell tartani az EpitSipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat
el6irasait. A kivitelezés a Kivitelez6 altal megkotott felel6sség biztositassal végezhetd, az
épitéssel szomszédos kornyez6 ingatlanok allapot rogzit6é szakvéleményét a kivitelezés
megkezdése el6tt el kell késziteni. A munkateriiletre vonatkozd Biztonsagi Szabdlyzatot
minden dolgozéval, vagy ott ideiglenesen tartézkoddval ismertetni kell, az oktatas
eredményességérél meg kell gy6z6dni és annak eredményét az oktatottal ellenjegyezve
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bizonylatolni kell. A munkateriiletre belépni megfelel6 védéfelszerelésben, védéruhaban
lehet. A kivitelezésnél az alkalmazott anyagok és szerkezetek, technoldgiai megoldasok csak
magyarorszagi mindsitéssel, alkalmazasi engedéllyel, technolégiai és beépitési elGirasokkal,
megfelel§ szakmai végzettséggel rendelkezd szakemberek altal hasznalhatdk fel. A beépitési
alkalmazasi, technoldgiai és gyartmany és munkavédelmi el6irasok teljes mértékben és az
egylttmU(kod6 szakkivitelez6k altal koordinalva betartanddk. A kivitelezés soran az eldGirt,
illetve javasolt minGsitett munkavédelmi felszerelést, segéd — és véddszerkezeteket
alkalmazni kell. A kivitelezés a szomszédos |étesitményeket, a kdrnyezetet, zoldfellileteket,
kozteriletet, lakdkornyezetet nem kdrosithatja, zajkibocsatdsa csak a hatdsag altal elGirt
hatdrértéken bellil zavarhatja. Az épitésre vonatkozo zaj és rezgésvédelmi elGirdsokat be kell
tartani. A kivitelezés minden fontos fazisat dokumentalni kell, az dtaddsi dokumentacié része
a megvaldsulasi terv, valamint a beépitett anyagok és szerkezetek, berendezések miszaki-,
alkalmazasi-, karbantartasi-, Uzemelési- leirasai, gépkonyvei, mindsitési bizonyitvanyai,
alkalmazasi engedélyei, izembe helyezési, mérési jegyz6kdnyvei, szakhatdsagi engedélyei.

Az ajanlati ar tartalmazza mindazokat a munkavédelmi és biztonsagi berendezéseket,
szerkezeteket, kulonos tekintettel azokat a munka- és véddGallvanyokat, amelyeket az
ajanlattévé az egyéb vdllalkozékkal kézosen is hasznal, amelyek az egyéb, munkahelyen
dolgozd szakmak biztonsagi el6irdsainak is megfelelnek, valamint azokat az ideiglenes védé
berendezéseket, amelyek az utcan és a szomszédos udvarokon kozlekedSk védelmét
szolgaljak.

Ez a tervdokumentdcidé az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat szolgdld
szabalyok, valamint szocidlis el6irdsok figyelembevételével készilt, ill. azok megvaldsitasa
megtervezésre kerilt. Kivitelez6 koteles a munkavédelemrél rendelkezé rendeletekben
foglaltakat, tovabba a vonatkozd érvényben |év6é ovérendszabalyok, a munkavédelemmel
valamint a tlizvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek elGirasait maradéktalanul
betartani. Ezen tulmenden sziikségesnek tartjuk a kovetkezdk rogzitését.

Kivitelez6 koteles a munkak végzése soran betartani:

- tovabba a vonatkozd érvényben I1év6 ovérendszabalyok, munkavédelemmel
kapcsolatos szabvanyok és rendeletek elGirasait,

- az érvényes KRESZ elGirasait,

- forgalom alatt folyd munkaknal a dolgozdknak kotelezé a védGmellény viselése,

- a termelésiranyiténak kell megszervezni az elsésegélynyujtast, valamint a sérilt
dolgozd elszallitasat a legkozelebbi egészségiigyi intézménybe,

mindezekért az épitésvezets személyesen felelGs

Kivitelezd koteles

- A kivitelez6 munkaltatd a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet szerint kdteles
koordinatort igénybe venni a kivitelezési munkak alatt

- Az Osszes vonatkozd elGirast és szabvanyt, ezen molszaki leirasban foglaltakat
betartani.

- Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkoz6 bizonylatokat az Epitési Napldhoz és a
megvaldsitasi tervhez kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megépilt allapotot feltiinteté tervet a Beruhdzénak (bonyolitdjanak) a leendé
kezel6nek a miszaki atadas-atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.

Kivitelezés soradn alkalmazandd biztonsagtechnikai elSirasok:
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a./ A munkaterlilet atvétele soran a munkavezetének meg kell gy6z6dnie annak
veszélytelenségérdl, illetve a biztonsagos munkavégzés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkaterileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany alapjan
200 lux mesterséges megvilagitast. Ezt az értéket az akndban végzett munka sordn is
biztositani kell.

c./ A munka megkezdése el6tt a munkavezeté6nek munkavédelmi oktatast kell tartania a
beosztott dolgozdknak, melynek az altaldnos és szakmai biztonsdgtechnikai tudnivalék mellett
ki kell térnie a kovetkez8kre:

- a munkaterileten valé kozlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatas veszélyforrdsaira,

- az ideiglenes aramellatas veszélyforrasaira,

- az esetlegesen szlikséges hegesztés helyi biztonsagi elGirasaira,

- egy munkahelyen egyidejd munkavégzés szabdlyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagydsanak szabalyaira.

d./ A munkaterileten a dolgozdk zart munkaruhazatot és a munka jellegének megfeleld,
minGsitett egyéni véddéfelszerelést kotelesek viselni a 3/1979/V.29./EUM sz. rendeletben
foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezs. Kivételt képeznek a
targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.
e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag felllvizsgalt villamos kéziszerszamok
alkalmazhatdak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti menté&felszerelés
rendelkezésre allasardl. Az els6segélynyujtd felszerelések Grzési helyeit a kilon jogszabdly
szerint kell jeldlni, és azokhoz kdnny( hozzaférést kell biztositani. JOl lathatd helyen és
jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetdnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell
tartania a beruhdazé munkavédelmi és tlizvédelmi vezet6jével. Ennek érdekében a munkdlatok
megkezdése el6tt konzultalni kell a helyi vezet6kkel.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi elGirasokat, a kivitelezd, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadnia és azok
betartasarél gondoskodnia.

A kivitelezés soran a kivitelez6 véllalatnak - a vallalati munkavédelmi el6irdsokon tulmenéen -
felhivjuk a figyelmét az aldabbiak fokozottabb betartasara:

- a munkaterilet elkorlatozasara,

- a munkaterilet éjszakai megvilagitasara,

- a kozuti jelz6tablak, figyelmeztetd és terel6tablak, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok
megdvasdra és karbantartasara,

- a kozuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére, a munkateriilet korzetében.

- a létrdk elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.

- a munkahelyek lezardsat és kivilagitasat el6irasszerlien meg kell valdsitani.

- a munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!

- a kozlekedési szallitasi utvonalakat megfeleléen ki kell jelolni, a kozlekedd gépkocsik
rakodasat, Uritését iranyitani kell (szilard burkolatu uton valé szallitds esetén a sarfelhordast
folyamatosan le kell takaritani !)

- csak olyan gépekkel és eszkozokkel szabad munkat végezni, amelyek biztonsagtechnikai
szempontbdl munkavégzésre alkalmasak!
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A kdozmivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe be kell jeldlni. A
keresztez6 kozm{iveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tdmasztani.
A munkaba vett terlleten |év6 kozmUvezetékek GizemeltetGitdl szakfelligyeletet kell kérni.

Elektromos kabelek kozelében csdkdny vagy bontdvas hasznalata tilos, a feltardst ilyen
helyeken igen gondosan, dvatosan kell végezni.

Kilonos gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramitések
elkerulésére. A munkahely melletti vezetékeknek lizemeltetd utjan vald aramtalanitasardl is
gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kiilonos
figyelemmel és gondossaggal, folyamatos mUiszaki felligyelet és iranyitas mellett.

A  munkdra vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini
segédlétesitmények készitése, fenntartdsa, karbantartdsa a helyi koriilmények
figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A munkaterilet atvételétdl a mdszaki dtadas befejezéséig az épités alatt allo Utszakasz
forgalmi rendjének biztositasaért, az épitéshez eldirt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek
és berendezések (jelz6tablak, korlatok, vilagitas) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezé
vallalat felelGs.

A munkavédelmi tervfejezet elGirdsai a teljes munkateriletre vonatkoznak. A munkaterilet
melyeket a kivitelez6 vallalat az épités érdekében igénybe vesz.

A kdézmikezel6k nyilatkozataban [évé kikotések maradéktalanul betartandok!

A meglévé éplilet bontasa soran:

A bontando éplilet a zartsoru beépitésben a szomszédos éplilethez kozvetlenil tdzfallal
csatlakozik. A bontandé épilet alapincézés nélkiili, foldszintes épilet.

A bontdsi munkat a 32/1994 (XI. 10.) IKM rendelet Epit&ipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl sz6l6 rendeletben foglaltak, illetve a tartdszerkezeti leirdsban foglaltak szerint kell
elvégezni.

A bontast az épités forditott sorrendjében kell végezni.

A bontdsi munkat csak jogszabdlyban meghatdrozott, szakmai képesitéssel rendelkezé és
intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi elGirdsok megvaldsitasdért is felelGs személy
irdnyitasa mellett szabad végezni. Az iranyitd személyt a munkaltatd, illetve az altala
megbizott épitésvezetd jeldli ki. A kijeldlés hidnyaban a munkaltatd személyesen koteles a
sziikséges -, az egészséges és biztonsagos munkavégzést érinté - iranyitdsi, intézkedési
feladatokat megvaldsitani

A bontast végz8 dolgozdkkal az alkalmazott technolégiat, mlveletet meg kell ismertetni. A
bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyaghdl
készlt, taldlhatd-e azbeszt tartalmui anyag az éplileten. Ez utdbbi esetben az 32/1994 (XI. 10.)
IKM rendelet 19. fejezetben foglaltak szerint kell eljarni.

A bontasi munkak megkezdése elStt, a bontandd épilet allapotat meg kell vizsgalni és a
megallapitasokat a bontdsi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a
becsatlakozd vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a
vezetékeket levdlasztottak és lelritették.

Munkamegszakitas esetén a bontds kozbeni, valamint a megmaradd éplletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.
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A bontasi munkateriletet keritéssel kell koriilvenni és idegen, illetéktelen személyek bejutasat
meg kell akadalyozni.

Meglazult, vagy bizonytalan teherbirasu épiletszerkezetekre, fédémekre allvanyt, vagy
ducoldst helyezni nem szabad. A bontas soran haszndlt aldducolasokat, kitdmasztasokat,
kivaltasokat méretezni kell.

Epitményt, vagy annak részét alddsdssal vagy egyéb stabilitdst veszélyezteté modszerrel
donteni tilos!

Amennyiben nem megakaddlyozhatd, hogy személyek a bontds korzetében tartdézkodjanak, a
veszélyes tér hatardn figyel6 személyt kell feldllitani, akinek feladata a személyek
megkozelitésének megakadalyozdsa.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a kdrnyezetre, a munkahelyen tartézkoddkra, illetve a kdzelben tartézkoddkra
karos vagy kellemetlen hatdst okoz. A bontds kézi mddszerekkel elvégezhetd.

Kézi mddszer alatt kézi szerszamok (véségépek, stb.) segitségével végzett bontdst értink.

A falakat nem szabad ,ledontéssel” bontani, hanem biztonsagosa megépitett allvanyrol kell
azt végezni.

,,,,,

A kivitelezési munkak soran keletkezett hulladékok kezelésérdl a 45/2004 (VI1.26.) BM-KvWM
egylttes rendelet (az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl)
rendelkezéseit kell betartani.

Fenti rendelet szerint amennyiben az épitési hulladékok mennyisége meghalad egy bizonyos,
a rendeletben hulladékcsoportok szerint meghatdrozott kiiszobértékeket, akkor a kivitelezé
koteles a kivitelezési munkak sordn keletkezett épitési hulladékokat szelektiven gydjteni,
nyilvdntartani, bejelenteni.

A kivitelez6 koteles tovabba a hulladékelszallitasat arra feljogositott, engedéllyel rendelkezé
vallalkozékkal megoldatni, torekedve a hulladékok lehetséges Ujrahasznositasara.

A tervezett hulladék mennyiségek alapjan a kivitelezést végz6 vallalkozo koteles a talaj, beton,
fa, fém, mdlanyag, vegyes épitési hulladékokat a helyszinen szelektiven gydjteni és
adminisztrdlni a fent hivatkozott jogszabdlynak megfelel6en. LehetGség szerint a tobbi épitési
hulladék is szelektiven kerlil gyUjtésre.
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C. Részletes muszaki feltételek leiras:

Projekt megvalosithatosagi kockazatok vizsgalata és értékelése:

Hibas teljesités a kivitelezés soran. A kivitelez6i szerz6désben foglalt garancidk megfelel6
biztositékot szolgaltatnak az esetleges hibas teljesitések korrekcidjara.

A kivitelezés megvaldsitasi ideje kitolddik. ElGre nem lathatd (vis maior) kiils6é hatasok miatt
késik a megvaldsitds. A kockazatot csokkenti a megfeleld tartalék idé beépitése a kivitelezési
folyamatba.

A szabdlyozdsi kornyezet vdaltozasa. Az addzdssal és a megvaldsitassal kapcsolatos
jogszabalyok valtozdsa. Szoros egylttm(ikodés a kozremilkods szervezettel, naprakész
informaciok beszerzése.

Szomszédos teriiletek védelmére vonatkozé miiszaki leiras

Altaldnos kévetelmények

A szomszédos teriletekrdl a Kivitelezés megkezdése el6tt allapotfelmérést kell késziteni,
fotokkal és rovid leirdssal. A szomszédos kozterileteket az esetlegesen azokon végzendd
munkak elvégzése utan - az allapotfelmérésnek megfelel6en - az eredeti allapotdra kell
visszaallitani, kiilonos tekintettel a keritésépitési munkaknal.

Kiilonleges technologiak

Altalanos kévetelmények

A munkak kivitelezése a vonatkozé szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelelGen kell térténjen,
kilonos tekintettel az MSZ szabvanyra, a tervezGi utasitdsokra, valamint a munkavédelmi
elGirasokra.

A fentieken felul kilénos tekintettel kell lenni minden a technolégiara vonatkozé el6irasra.
Kivitelez6nek a javasolt megoldastél eltérni csak a Megrendel6vel és a Tervezbvel el6z6leg
egyeztetett és irdsban jovahagyott mdédon és mértékben lehetséges.

Mind a végleges mind pedig az ideiglenes szerkezetekkel kilénleges figyelemmel kell lenni az
esetleges a telekhatar kozelében, illetve a telken belll elhelyezked6 kozmdivezetékekre, a
szomszédos épitmények dllékonysagara, a meglév6é novényzetre, azok megdvasardl
Kivitelez6nek gondoskodni kell.

Vizszigetelés fliirdészobakban

Flird6szoba lzemi viz elleni szigetelését Mapelastic vizszigetel6 anyaggal végezziik
MAPELASTIC szakmai elGirasai:

Két-komponensl rugalmas cementkotésl habarcs erkélyek, teraszok, flird6szobdk és
uszémedencék betonfeliileteinek vizszigetelésére

ALKALMAZASI TERULET

Betonfeliiletek, vakolatok és cementkotés( esztrichek rugalmas vizzaré bevonata.

Jellemz6 alkalmazasok

Flird6szobdak, zuhanyzok, erkélyek, teraszok, stb. vizszigetelése keramiaburkolat fektetése
el6tt.

MUSZAKI JELLEMZOK
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A Mapelastic a MAPEI kutatdlaboratdriumaiban kifejlesztett 6sszetétell, cementekbdl, finom
szemcseméret(i adalékokbdl és specidlis adalékszerekbdl valamint szintetikus polimerek vizes
diszperziojabdl allé kétkomponensl habarcs.

A két komponenst 6sszekeverve a termék sima kencévé valik, amely 2 mm vastagsagig akar
fliggbleges felliletekre is konnyen felhordhato.

Magas szintetikus gyanta tartalmanak készénhet6en a Mapelastic minden tégla és beton
aljzatra nagyon jol tapad. Teljes érlelés utan CO2, SO, kloridok és szulfatok szamara
athatolhatatlan rugalmas réteget képez.

JAVASLATOK

Ne hasznaljon Mapelastic-ot vastag rétegben (rétegenként tdbb mint 2 mm vastagsagban).
Ne hordja fel a Mapelastic-ot +82C alatti h6mérsékleten.

Ne adjon a Mapelastic-hoz cementet, adalékokat vagy vizet.

A fellletet a felhordast kovet6 24 6raban védje az es6tdl és az esetleges viz bejutastol.

Ivéviz taroldsara szolgdld medencék és ciszterndk vizszigetelésekor a Mapelastic-ot legaldbb
28 napig kell érlelni, majd a feltoltés elStt tobbszor forrd vizzel le kell mosni.

Teraszok vagy nagy fellletek esetén az aljzat nedvességtartalmatdl fliggben, megfelelGen
elhelyezett (nagyjabdl 20-25 m?-enként) paraelvezetést kell létesiteni, ha a Mapelastic nem
kap burkolatot. Ez feltétleniil szlikséges abban az esetben, ha a Mapelastic nagyon nedvszivo,
nedvességet tartd aljzatra (mint pl. polisztirol gyonggyel vagy perlittel kénnyitett esztrichre)
keril.

HASZNALATI UTASITAS

Aljzat el6készités

A) Beton vizzdaré védelmére

A j6 tapadas biztositasa érdekében az aljzatot kiilonos gonddal kell el6késziteni. A kezelendd
felliletnek tokéletesen tisztanak és szilardnak kell lennie. Ezt hidro-bontassal, homokfuvassal
vagy nagynyomasu vizzel torténé lemosdssal lehet elérni.

A beton felszinérél le kell takaritani az 0sszes port, a cementtej illetve formalevalaszté-
maradvanyokat, a levalé részeket és a rozsdat.

A karosodott részeket javitsa ki a Mapegrout termékcsalad termékeivel (ldsd a hozzajuk
tartozé miszaki adatlapokat).

A felhordas el6tt nedvesitse meg az aljzatot.

MEGLEVO PADLOK:

a meglévd keramia-, gres-, kinker-, terrakotta-, stb. fal- illetve padléburkolatoknak az aljzathoz
jol kototteknek kell lenniiik, és nem lehet rajtuk olyan anyag (zsir, olaj, viasz, festék, stb.),
amely a tapadast gatoln3;

VAKOLATOK:

a cementhabarcs vakolatoknak megfelel6en érlelteknek kell lennitik (meleg id6ben 7 nap a
vastagsag minden cm-ére), az aljzathoz jol kotottnek, szildrdnak és portdl illetve festéktdl
mentesnek kell lennitk;

a nedvszivo aljzatokat el6zetesen nedvesitse meg.

A habarcs elkészitése

A B komponenst (folyadékot) ontse egy alkalmas tiszta edénybe, majd lassan, mechanikus
keverével valé allandé keverés kozben adja hozza az A komponenst (port).
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A Mapelastic-ot gondosan keverje néhany percig, meggy6z6dve arrdl, hogy az edény falara és
aljara tapadt port is elkeverte. Addig keverje, amig a habarcs tokéletesen simava és
egynemiivé nem valik. Alacsony fordulatszamu kever6t haszndljon, nehogy a keverék
habosodjék. A habarcsot ne keverje be kézzel.

A habarcs felhordasa

Az elkészitett habarcsbdl simitdval 2 mm vastag réteget hordjon fel.

Amennyiben sziikséges, az elsé réteg szaraddsa utan (nagyjabodl 4-5 dra elteltével) hordjon fel
még egy réteget. Hajszalrepedéses vagy nagy igénybevételnek kitett fellleteknél javasoljuk,
hogy a Mapelastic-ba fektessen lvegszovet-halot (pl. 4x4,5 mm) (lasd a Mapei 900 szamu,
Uvegszovet Halé miiszaki adatlapjat).

A Mapelastic-ot a bekeverést kovet6 60 percen beliil fel kell hasznalni.

A felliletet a felhordds urdn néhany perccel ugyanazzal a simitdval el lehet simitani.
Keramiaburkolat ragasztasa

A kerdmia burkolas el6tt hagyja a Mapelastic-ot (idealis korilmények kozott) legaldbb 5 napig
érlelédni.

MUSZAKI TELJESITMENY ADATOK

A mUszaki adattablazat a Mapelastic azonositasi és alkalmazasi részleteire vonatkozik.

Az 1,2, 3., és 4. abrak a Mapelastic néhdny teljesitmény-jellemzéjét szemlélteti.

Az 1. arba azt mutatja be, hogyan végzik a Repedés Athidalds prébat. A mintadarabot, amely
belsé boltozatoldalara Mapelastic kerilt, ndvekvé terhelésnek teszik ki a betongerenda
kdzepén. A Mapelastic repedés-athidalé képességét ugy értékelik, hogy megmérik a betonban
a repedés maximalis szélességét, mas széval azt, hogy a Mapelastic bevonat mikor reped meg.
A beton aljzat védelmének mértékét nem csak az adja, hogy a Mapelastic elfedi a nagy
terhelés, zsugorodads, hémérséklet-valtozds, stb. kovetkeztében kialakulé repedéseket.
Valdjaban a Mapelastic nagymértékben ellendll a vegyszerek rombold hatdsainak is, amint az
a kovetkez6 adatokbdl lathaté.

A Mapelastic bevonat megvédi a betont a szén-dioxid behatolasatdél és a betonvasak
kovetkezésképpen fellépd elrozsdasodasatol.

A 2. dbra 0sszehasonlitd diagramokon mutatja be a felgyorsitott karbonatosodast (30% CO»-
vel dusitott atmoszféraban) bizonyitva azt, hogy a Mapelastic tokéletesen athatolhatatlan e
nagymértékben rombold hatdsu vegylilet szamara (2B. dbra).

A Mapelastic bevonat megvédi a betont a natrium-klorid hatasaitdl is (jelen van pl. a
tengervizben).

A 3. dbra azt mutatja, hogyan akadalyozza meg a Mapelastic a s6 behatoldsat a nagyon
poroézus és konnyen athatolhaté betonba.

A Mapelastic athatolhatatlan akadalyt képez a kalcium-klorid (CaCly) alapu uUtszérd soék
szamara is, pedig ez a legjobb min&ségl betont is karositja.

A 4. abra a folyamatosan 30%-os CaCl, séoldatba meriil6 beton mechanikai szilardsaganak
csokkenését mutatja (kezdetben 65 MPa). A Mapelastic ebben az esetben is hatékonyan védi
meg a betont, megakadalyozva, hogy a so kifejthesse rombolé hatdsat a betonon.

Tisztitas

A Mapelastic fémre vald fokozott tapaddasa miatt javasolt, hogy a szerszamokat még az el6tt
mossa le, hogy a termék kotni kezdene. Miutan megkotott, csak mechanikus uton tisztithato
le.

ANYAGSZUKSEGLET

1,7 kg/m? rétegvastagsag mm-enként.
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KISZERELES

A Mapelastic 32 kg-os egységekben (24 kg A komponens + 8 kg B komponens) kerdl

forgalomba.
TAROLAS

A Mapelastic A komponense szdraz helyen eredeti, bontatlan csomagolasban 12 hénapig

tarolhato.

A Mapelastic B komponense 24 honapig tarolhaté.

A Mapelastic-ot szaraz helyen, +52C-nal nem alacsonyabb h6mérsékleten tarolja.

AZ ELKESZITES ES FELHASZNALAS SORAN BETARTANDO BIZTONSAGI ELOIRASOK

Cementet tartalmaz, amely izzadsaggal vagy mas testnedvekkel érintkezésbe kerilve, azokkal
irritdlod alkali reakcidba lép. Viseljen védbkeszty(it és védGszemiiveget. Tovabbi informdaciot a

biztonsagi adatlapon talalhat.

A komponens B komponens

Allag: por folyadék
Szin: szirke fehér
S(ir(iség (g/cm3): 1,4 1,1
Szdarazanyag tartalom (%): 100 50
Eltarthato: 12 hénapig 24 hénapig

szaraz helyen, eredeti bontatlan csomagoldsban

EEC 88/379 szerinti egészségiigyi kockazat: nincs nincs
Vambesorolas: 3824 50 90
Keverék szine: szlirke

Keverési arany:

A komponens : B komponens=3:1

Keverék konzisztencidja:

képlékeny - simithatd

Keverék s(ir(isége (g/cm3): 1,7
Bedolgozasi hGmérséklettartomany: +8°C-to6l +35°C-ig
Fazékidé: 60 perc
Tapadas betonra (N/mm?):

- 28 nap utan +23°C-on 50% relativ
paratartalom mellett: 1,1

-- 7 nap utan +23°C-on 50% relativ
paratartalom mellett + 21 nap vizbe meriilés

utan: 0,6
Nyulas DIN 53504 szerint (modositott)

- 28 nap utan +23°C-on 50% relativ 18
paratartalom mellett:

Vizzarésag DIN 1048 szerint (mdédositott 1-3
atm. 7 napig)

- 28 nap utan +23°C-on 50% relativ
paratartalom mellett: vizzaro
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Repedés athidalas:

- 28 nap utan +23°C-on 50% relativ

paratartalom mellett: 1-1,2 mm szélességig

-- 7 nap utdn +23°C-on 50% relativ

paratartalom mellett + 21 nap vizbe meriilés

utan: 0,8 mm szélesség
-- 7 nap utdn +23°C-on 50% relativ

paratartalom mellett + 18 hodnap vizbe

meriilés utan: 0,6 mm szélesség

Falburkolé munkak mdiszaki leirasa

Altalanos kévetelmények

A munkak kivitelezése a vonatkozé szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelelGen kell térténjen,
klonos tekintettel az MSZ szabvanyra, a tervezdi utasitdsokra, valamint a munkavédelmi
el6irasokra.

A kibontott ablakok kérnyezetében a falburkolatok pétolanddk

A munkalatok megkezdése el6tt a burkoldanyag mintakat be kell mutatni és esetleg felileti
mintaként 6sszeallitani.

A padld és a fal kdzotti, a falon beliil falazat és beton kdzotti, valamint az ajtotokok kornyéki
csatlakozasokat alapvet6en tartdsan elasztikusan kell kialakitani. Vakolati alapozérétegként
nem szabad gipsztartalmu vakoléhabarcsot hasznalni.

Profilozott sinek, rabichaldk, vakolattartdk és mas hasonldk a szlikséges rogzit6anyagokkal
egyltt nem rozsdasodo anyagbdl kell, hogy késziljenek. Horganyzott szerkezeti elemek nem
szamitanak rozsdasoddnak.

Profilozott sinek, sarokvédd sinek és hasonlék semmiképpen sem rogzithet6k gipsztartalmu
habarccsal.

Vakolomunkak mdiszaki leirasa

Vakolas a kibontott, Ujonnan beépitett ablakok kérnyezetében, vésett falak vakolatjavitasa.
Altaldnos kdvetelmények

A munkak kivitelezése a vonatkozé szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelelGen kell torténjen,
kiilonos tekintettel az MSZ szabvéanyra, a tervez6i utasitasokra, valamint a munkavédelmi
elGirdsokra.

A falvakolat vastagsaga atlagosan 10-15mm, amely a kibontott nyildszardk kérnyezetében
potolandd. Minden el6re és visszaugrod élet és sarkot élesen, parhuzamosan és fliggélegesen
kell kialakitani. Az eldgazé-dobozokat papirdugdkkal kell ellatni. A falazatra felrajzolt
métervonalakat a kész vakolatra at kell vezetni.

Az épitési hely berendezése, kilritése, berendezéseinek megdvasa, a munkaallvanyok kilon
nem szamolhatoék el.

A megajanlott egységarak az 6sszes szamitdsba keriils fal- és helyiségmagassagra érvényesek.
Az Osszes beépitett fa-, fém-, kG-, mlk6-, stb... épitményrészek szennyez6déstdl vald
megdvasa kiilon térités nélkil kotelezd.

Az egységar tartalmazza a kiilsé vakolatmintak készitésének koltségeit, mind a homlokzatra,
mind a labazatra vonatkozéan.
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A homlokzati és a labazati vakolat csatlakozasanal a vakolatokat egymastdl el kell valasztani.
A keletkez6 fugat tartésan elasztikusan kell zarni.

Ajtok, flit6testek, ablakok, acélszerkezetek és mds éplletszerkezetek letakardsa és
beburkoldsa, naponta torténd lemosasa, valamint a keletkezé tormelékek eltavolitasa az
egységarba beszamitando.

Az épitési terlilet berendezése és a sziikséges allvanyok az egységarakban beszamitanddk.
Minden helyiség vakolt felliletét abszolut sik és fligg6leges kivitelben kell elkésziteni. Minden
ehhez szlikséges vakold segédeszkdz, sarok-, falazat- és vakolatlezard sin, stb... mellett
rozsdamentes acél profilokbdl késziiljenek.

Ugyanerre az anyagra van sziikség vakolattartd rabitzhalékhoz vagy drétszévetekhez, stb...,
melyek a kifalazatlan falhornyok athidalasara szolgalnak.

Olyan kis felllleteket, melyek szigetel6 vagy hészigetel6 tablakkal burkoltak,
vakolathordozdkkal kell burkolni.

Festo6munkak mdszaki leirasa

Altalanos kévetelmények

Festés a kibontott, Ujonnan beépitett ablakok kdrnyezetében, vésett falak teljes fellletd
festése.

Minden tételnél figyelembe kell venni a hozza sziikséges allvanyozasi és egyéb kiegészité
munkakat, a szlikséges segédanyagokkal, szak- és segédmunkdval. Meg kell ajanlani a
helyiségben festést, mazolast, az 6sszes sziikséges részletképzéssel egyltt. Az ajanlatnak
tartalmaznia kell, a kés6bb részletesen meghatarozott kilénbo6z4 tipusok esetén, a rétegrend
megvaldsitdsat az 6sszes anyag, segédanyag és munkadij jellegl koltségeivel egyiitt. A tételek
részét képezi az 6sszes javitasi munka elvégzése is. Az ajanlatnak tartalmaznia kell a nem
festendd felliletek teljes kor(i védelmének biztositasa.

A munkak kivitelezése a vonatkozé szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelelGen kell torténjen,
kiilonos tekintettel az MSZ szabvéanyra, a tervez6i utasitasokra, valamint a munkavédelmi
el6irasokra.

Festésekhez csak I. osztdlyu alapanyagokat lehet felhaszndlni. A festéket a gyartd eredeti
kiszerelésében kell az épitkezésre szdllitani. A bedolgozds az anyagra vonatkozd el6irdsok
szerint torténjen. Az anyagok feleljenek meg az MSZ mindségi kovetelményeinek.

A festést kizardlag az aljzataval szemben tamasztott kdvetelményei teljesiilése esetén lehet
elkezdeni.

Sérilések

Padléburkolatok, ajtok, ablakok, vasalatok, konyokl6k, lvegtablak, kovek faburkolatok,
gépészeti berendezések stb. beszennyezését megdvd intézkedésekkel, letakarasokkal,
burkoldsokkal, stb. meg kell akadalyozni. Az épllet vagy berendezéseinek, illetve a benne
talalhato targyaknak olyan sériilései, melyek Kivitelez6 szolgaltatasai miatt, vagy mas médon
altala keletkezetek, sajat koltségen javitanddk ki. Festékeknek a vizlefolyékba vald bedntése
szigoruan tilos.

Probafestés

A szindrnyalat és a fellileti struktira meghatdrozasahoz Megbizd téritésmentesen mintdkat
kérhet (max. a festendé fellilet 1 %-a). Kozbiils6 prébakkal meg kell dllapitani, hogy a kikevert
szindrnyalat a valasztott mintanak megfelel-e.

Az alkalmazott anyagok egészségkarositd hatasaival szemben tdmasztott kovetelmények:
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Az elvégzett épit6munkak utan a belsé terek hasznalatba vételekor nem léphetnek fel
egészségre kdros fizioldgiai, kémiai vagy mikrobioldgiai leveg6- és anyagfellleti dllapotok.
Olyan hatasok is kdrosnak szamitanak, melyek zavardak, igy a j6 kozérzetet korlatozzdk vagy a
munkabird képességet csokkentik.

Az egészségligyi szempontbdl vald értékelés az ajanlat benyujtdsakor érvényes ezirdnyu
ismeretanyagnak megfelel6en torténik. Ezért az alkalmazott épit6anyagoknak sem az
alapvet6 alkotdrészébdl, sem az esetleges adalékanyagaikbdl nem torténhet olyan emisszids
kiparolgds, amely beépités utan a belsd terekben nem megengedett koncentracidhoz
vezethet.

A Kovetkez6 hatdanyagokat kell feltétlenil figyelembe venni:

formaldehid, karbonatok, szerves dn-vegylletek és diszperzids festékek egyéb hatéanyagai
szerves olddszerek (pl. toluol, xylol, terpentin-olaj pétld), kiilondsen lakkok, mazoldanyagok
és ragaszték hasznalatanal

styrol, isocyanate, radon, azbeszt termékek

Kivitelez6 ezen kovetelménylistat elfogadja és garantalja, hogy termékei és épliletszerkezetei
a megkévetelt értékeknek megfelelnek. Otéves idStartamra az irdnyadé értékek betartasara
jotallast vallal. Megbizé fenntartja a koncentraciok mérésének és esetleges tullépés esetén
jogi intézkedések megtételének jogat.

Egyéb utasitasok

Fémek korrdzidvédelménél, fémfellletek festésénél, valamint cs6vezetékek festésénél az MSZ
elGirasait kell betartani.

Alapvetéen minden festéket az MSZ szerint kell kivdlasztani. Cs6vezetékek esetében olyan
festékeket kell felhasznalni, melyek az MSZ ,,Cs6vezetékek” cimszé alatt talalhatok.
Rétegfelépités

mélyalapozas, atlatszo kb. 100 g/m2

kétrétegli fedGfestés, szines, rétegenként kb. 150-200 g/m2

Kivitelezd altali mindségellenérzés

rétegvastagsag mérése

anyagyvizsgalat

az anyaggal kapcsolatos bedolgozasi irdnyelvek betartasa

Nyilaszardcserék

Az U] nyildaszarok anyaga borovi feny6bél készilt hossztoldott fa profil. A nyilaszardk
tonkremenetele miatt sziikséges —a mar cserélt nyilaszardk esetében is- a parkanyok cseréje.
Danubius nyildszard. Tokszerkezet: 78 mm beépitési mélységli, csomdmentes, |. osztalyd,
harom rétegbdl ragasztott valogatott borovi fenyé hossztoldott anyag. Uvegezése: 4-16-4-16-
4 gazzal toltott, Low-e bevonatu hészigeteld Gvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K. Uw= 0,96 W/m2K).
Bels6é konyoklGvel, és kilsé badog parkannyal. A nyilaszard Roto tipusu hibas mikodtetés
gatlévasalattal ellatott, Hoppe szalcsizsolt rozsdamentes kilinccsel.

Altaldnos kévetelmények

A munkak kivitelezése a vonatkozé szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelelSen kell torténjen,
kiilonos tekintettel az MSZ szabvdnyra, a tervezdi utasitasokra, valamint a munkavédelmi
el6irasokra.

Szerkezettel szemben tamasztott kovetelmények

Statikai kovetelmények
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Az ablakszerkezet minden kapcsoldelemével egyiitt minden, a tervek szerint ra hato er6t fel
kell, hogy vegyen és az éplilet tartészerkezeteire at kell, hogy adjon.

Epiletfizikai kévetelmények

A csapoesbvel szembeni tomorség és a fugdk ateresztbképessége az MSZ kévetelményeinek
feleljen meg.

HG és nedvességvédelem

A hévédelemre a H6technikai szabvany és a Tervezd elGirasai érvényesek.

Csapoesl és olvadékviz hatdsait annyira kell korlatozni, hogy karosoddasok (pl. a h6védelem
nem megengedett csokkenése) elkeriilhet6ek legyenek.

Hangvédelem

Ablakok és az épulettomeg kozotti kapcsolat kialakitdsanal az ablakokra vonatkozd
hangvédelmi kovetelményeket kell figyelembe venni.

Badogos-szerkezetek (pl. és ablakparkanyok) zajmentesitésénél az MSZ elGirasai érvényesek.
Kivitelezés, Profilalakitas

A preciz vasalhatésagnak és a csapadékviz biztos kifelé torténé elvezetésének teljesiilni kell. A
rendszer minden, a kiirasban allitott kovetelménynek feleljen meg.

Vizelvezetés

A nyildszarétokban a rendszer leirasanak megfeleléen a kilsé oldalon kifolydnyilasokat kell
elhelyezni azért, hogy a viz irdnyitott levezetése biztositva legyen.

Horonytomitések

A szarny és tok kozotti horonytomitéseket egy sikban, teljesen kdrbefutdan kell beépiteni. A
tomitSprofilok legyenek kicserélhet6k és a sarkoknal vulkanizalt kapcsolatuak.

Vasalatok

A vasalatokhoz hasznalt alapanyagok legyenek az igénybevételeknek megfeleld kialakitasuak,
valamint korrézié ellen védettek. Biztositani kell a vasalatok javithatésagat és
karbantarthatdsagat.

Bukd-nyilé vasalatok

A sarok-rogzités a szarnyat minden hasznalati poziciéban biztosan vezesse. Ennek a
megvezetésének akkor is fenn kell allnia, ha a bukd-nyilé szarnyat egy hirtelen széllokés elloki
és feldobja. Hibas hasznalatot meggatld zarat és egy tompitdval ellatott, nyithatdsagot
korlatozo elemet kell beszerelni.

Tokkapcsolatok

A sarok-, tompa- és szogben torténd csatlakoztatasokat (hegesztés, ragasztds, csavarozas,
stb...) az ide vonatkozo el6irdsoknak megfelelGen kell elvégezni. A kapcsolatoknak megfelel6
szilardsaggal, merevséggel és tomorséggel kell rendelkeznilik, hogy a hibatlan m(ikodés
biztositva legyen.

Uvegezés

Az adatok az livegezésrGl a megfelel6 pozicidkban talalhatok.

Uvegbeépités

Az livegezést a rendszerleirdsnak megfeleléen kell kivitelezni.

Beépités, rogzités

A nyildszarok beépitését a helyi adottsagoknak megfelel6en kell végezni. Ugyelni kell arra,
hogy:

A nyilaszardkbadl szarmazé erbket az éplilettomegre teljes mértékben atvigyék.

A nyildszarék h6mozgasabdl és az épiilet formavaltozasaibdl adédé mozgasokat fel tudjak
venni.
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Téagulas

Az egyes szerkezeti elemeket ugy kell egymdssal kombindlni, hogy a fellép6 magassagi és
szélességi méretvaltozasok biztonsagosan és zajmentesen felvehet6k legyenek.

A szerkezeti fugdkat a lehet6 legkisebb mennyiségben szabad alkalmazni, lehetGleg takartan
elhelyezni és tomiteni.

Az épllettomeg és az ablak kozotti Uregeket tomiteni kell és PU-nal kihabositani. Az
ablakparkanyt egy alsé zajmentesité réteggel teljes fellileten be kell vonni (nem ragasztott
folia) az oldalsé pofacsatlakozasokat zarni, majd tomiteni kell.

Fligg6be allitas

Nyilaszard szerkezetek kitlizése, fligg6be allitdsa és megrendelés el6tti felmérése Kivitelez6
feladata.

Felmérés, rajzok és statika

A beépités megkezdése el6tt a pontos méreteket az épités helyszinén fel kell mérni és a
nyildszdrékat ez alapjan kell és lehet megrendelni.

A homlokzati nézetekrdl, és a konszignaciébdl leolvashatd a nyildszarék elhelyezkedése,
nyitasa.

Kivalasztott nyildszaré tipus:

Danubius nyildaszard. Tokszerkezet: 78 mm beépitési mélységl, csomdmentes, |. osztalyu,
harom rétegbdl ragasztott valogatott borovi feny6 hossztoldott anyag. Uvegezése: 4-16-4-16-
4 gazzal toltott, Low-e bevonatu hészigeteld Gvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K. Uw= 0,96 W/m2K).
Belsé konyoklével, és kiilsé badog parkannyal. A nyildszaré Roto tipusd hibas mukodtetés
gatlovasalattal elldtott, Hoppe szalcsizsolt rozsdamentes kilinccsel.
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Akadalymentesités miileiras

MRE Kallédo Ifjusagot Ment6 Misszid

Drogterapids Otthona

2465 Rackeresztur, Rakéczi Ferenc utca 45.

alatti telken, meglévé éplilet korszer(sitése, feltjitasa
Kivitelezési tervdokumentacidja
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Gépészeti miileiras

MRE Kallédo¢ Ifjusagot Ment6 Misszid

Drogterapids Otthona

2465 Rackeresztur, Rakéczi Ferenc utca 45.

alatti telken, meglévé éplilet korszer(sitése, feltjitasa
Kivitelezési tervdokumentacidja

Kiilon dokumentacio

Tartalma:

01 M{szaki leiras

02 Hétechnikai szamitas
03 Hidraulikai szamitas
GHO01 Alagsori alaprajz

GH 02 Foldszinti alaprajz
GH 03 Tet6téri alaprajz

GH 04 Fliggbleges cs6terv

GH 05 Hékozponti kapcsolasi rajz
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Foté dokumentacio

MRE Kallado Ifjusagot Ment6 Misszio

Drogterapias Otthona

2465 Rackeresztur, Rakoczi Ferenc utca 45.

alatti telken, meglévé épiilet korszer(sitése, feltjitasa
Kivitelezési tervdokumentacidja

Lakdszobdk padozata

Lakdszoba hajépadld burkolata

Mélyen kikopott, hézagos burkolat
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Mélyen kikopott, hézagos burkolat

FirdGszobak
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Korszerdtlen flird6, wc rogzitése higiénialag nem megfelel6é

Rozsdas, kipattogzott zuhanytalca, hidnyos tomités

Emeleti fliirdészoba
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Emeleti flird6szoba



MRE Kalléd¢ Ifjisdgot Menté Misszi6 Drogterapids Otthona 2465 Réckeresztur, Rakoczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6

Nyildszarok

Megereszkedett tetStéri nyildszard



MRE Kalléd¢ Ifjisdgot Menté Misszi6 Drogterapids Otthona 2465 Réckeresztur, Rakoczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6

Megereszkedett tetétéri nyildszard

{1

Rosszul zarddé foldszinti étkez6 nyilaszard



MRE Kalléd¢ Ifjisdgot Menté Misszi6 Drogterapids Otthona 2465 Réckeresztur, Rakoczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6

Foldszinti konyha ablak



MRE Kallodd Ifjusagot Mentd Misszio Drogterapias Otthona 2465 Rackeresztur, Rdkoczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6

Tervlapok

MRE Kallédo Ifjusagot Ment6 Misszid

Drogterapids Otthona

2465 Rackeresztur, Rakoczi Ferenc utca 45.

alatti telken, meglévé éplilet korszer(sitése, feltjitasa
Kivitelezési tervdokumentacidja

FELMERT ALLAPOT RAJZAI

FE110 -1 Alagsor alaprajz M 1:100
FE120 Foldszint alaprajz M 1:100
FE130 Tetd alaprajz M 1:100
FE210 Homlokzatok 1 M 1:100
FE220 Homlokzatok 2 M 1:100

TERVEZETT ALLAPOT RAJZAI

KE110 -1 Alagsor alaprajz M 1:100
KE120 Foldszint alaprajz M 1:100
KE130 Tetd alaprajz M 1:100
KE210 Homlokzatok 1 M 1:100
KE220 Homlokzatok 2 M 1:100
KE310 Falnézetek 1. M 1:50
KE320 Falnézetek 2. M 1:50
KE410 Nyildszaré konszignacio M 1:50
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