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Adatlap 

 
MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 
Drogterápiás Otthona 
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45.  
alatti telken, meglévő épület korszerűsítése, felújítása 
Kivitelezési tervdokumentációja 

 

Projekt: „Átmeneti és rehabilitációs intézmények 
korszerűsítése”; EFOP-2.2.3-17 pályázathoz 

 
Építési Helyszín:  MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

Drogterápiás Otthona 2465 Ráckeresztúr, 
Rákóczi Ferenc utca 45 

 
 
Építtető: Magyarországi Református Egyház 
 1146 Budapest, Abonyi utca 21. 
 

 
 

Készítette az építtető megbízásából: QUARTIER Építész Tervező Kft.  
2092 Budakeszi, Rózsa utca 30/a. 
Tel.: 06 23 / 456-686 
quartier@t-online.hu 

 
 

Építész tervező: Kalivoda Árpád 
 okl. építészmérnök 
 É 13-1287 

Tel.: 06 30 / 954-7783 
 

Gépész tervező:  Petik Gábor 
GT-02-0952 

 
Villamos tervező:  Beharka Zsolt 
 V-01-5000 

 
Előzmények 
Építtető a tárgyi létesítmény részleges belső felújítását határozta el. A tervezett felújítás nem 
építési engedély köteles, ezért építési engedély iránti kérelmezésre nem került sor. Jelen 
generál kivitelezési dokumentáció az„Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”; 
EFOP-2.2.3-17 pályázathoz kapcsolódó pályázathoz készült. 

 
  



 MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6 

 

Tervezett átalakítások 

 
MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 
Drogterápiás Otthona 
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45.  
alatti telken, meglévő épület korszerűsítése, felújítása 
Kivitelezési tervdokumentációja 

 

Tervezési program 

Építészeti átalakítások szükségessége az épületben 

Az épület közel tizenöt éve épült, felnőttkorú drogterápiás otthonként. A bentlakók hosszabb 

ideig 6-12 hónapig az intézmény lakói. A lakók nehéz élethelyzetben lévők, így az épület 

fokozottabb igénybevételnek van kitéve. Az épületet a használatba vétel óta nem újították fel, 

így erősen lelakott állapotban van.  A járófelületek kopottak, töredezettek, a vizesblokkokban 

a szaniterek helyenként rozsdásak, a rozsdán helyenként gombásodásodás tapasztalható. 

Annak ellenére, hogy a lakók napi feladata a tisztaság fenntartása a repedt, burkolatok és 

elhasználódott épületszerkezeti hibák miatti hézagos illesztések miatt nehezen tartható fenn 

az elvárható egészséges higiéniai tisztaság.  

 

Lakószobák padozata 

Az épületben a lakószobák hajópadló burkolata repedezett, felülete erősen kopott, 

helyenként anyagában is mélyen kikopott, javítása nem megoldható, cserére szorul. A 

feltárások során tapasztalható, hogy a nem megfelelő hőszigetelés (pár éve ez megoldódott 

pályázat útján), valamint a gyenge és akadozott fűtés miatt páralecsapódás lehetett a 

padlóban, így a párnafákon elszíneződés tapasztalható, ami esetleges gombásodásra utalhat.  

A padozatot cseréljük, 25 mm vastag hajópadlóra, felületét vizesbázisú selyemfényű lakkal 

védjük. Meglévő párnafákat a meglévő méretű párnafákkal cseréljük.  

A lakó szobák előterei, valamint a közösségi terek és közlekedők meglévő kerámia burkolat 

felülete enyhén kopott, szerkezete nem repedezett, cserére nem szorul.  

 

Fürdőszobák 

Az épületben a fürdőszobák fokozott igénybevételnek van kitéve. A megvalósuláskor sem túl 

korszerű fürdőszobák állapota azóta folyamatosan romlott, csak esetleges pillanatnyi 
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megoldású felújítások készültek. A fürdőszobák teljes felújítása szükséges. Az emeleten 8 

darab, a földszinten 5 darab fürdő lesz felújítva. A földszinten az egyik mosdó akadálymentes 

mosdó, felújítás során figyelembe vesszük.  

A fürdőkben a teljes burkolatot lecseréljük, mind a falon, mind a padozaton. A fali csempe 

leverésével a fürdőt újra vakoljuk, és technológiai vízszigeteléssel látjuk el, majd színes mázas 

csempeburkolatot ragasztunk. A padozaton a mázas kerámiát felverjük egészen az 

aljzatbetonig, a peremes zuhanytálcát eltávolítjuk, új gress lapburkolatot kap a fürdő, kent 

technológiai szigeteléssel. A zuhanyzó perem nélküli kialakítású, vonalmenti folyókával oldjuk 

meg a víz elvezetést membrános bűzelzáróval, amely az egész fürdő összefolyójának 

funkcióját is betölti. A zuhany zuhanyfüggönyt kap. Új kézmosó és új wc szaniter kerül 

elhelyezésre rejtett tartályos kivitelben.  

 

Nyílászárók 

Az épületben faszerkezetű nyílászárók találhatóak. A nyílászárók többsége korán magfelelő 

állapotú, de van néhány, amely cserére szorul. Az emeleti-tetőtéri szobákban néhány 

nyílászáró vasalata széteset, így az ablakok nem zárnak megfelelően, páralecsapódás és a 

csapóeső szétáztatta a sarkait, ezért 6 darab tetőtéri nyílászáró cserére szorul. Ugyancsak 

cserére szorul a földszinten 1 darab nyílászáró a konyhában, a technológiai pára miatt a 

nyílászárók szétrohadtak, nem zárnak rendesen, cserére szorulnak. A földszinten az étkező 2 

darab nyíló-harmonika ajtaja a fokozott használat miatt elkopott, vasalata megnyúlt, 

szétkopott, ezért 2 darab nyílászáró cserére szorul.  

 

Fűtési rendszer 

Az épület fűtési rendszeréhez a 2014-es pályázat során hozzányúltak. Lecsérélték a kazánt, és 

új napkollektor került az épületre. sajnos a már akkor akadozva üzemelő fűtési hálózat nem 

javult meg ezzel, és tovább romlott az állapota. Időközben a rendszer tömítetlensége kritikus 

szintre került, nem tudni hol, de a hálózatból elment a nyomás és heti rendszerességgel újra 

kellett tölteni a rendszert. Ezt a nyomáspróba jegyzőkönyv egyértelműen igazolja, melyet az 

intézmény azóta elkészíttetett.  

A már elkészült kazáncserét a felújítás nem érinti. A kazánhoz egy hőcserélőn keresztül 

csatlakoztatjuk az új komplett szekunderi hőleadó kiépítést. A rendszerben új termosztatikus 

szelepekkel szabályozott hőleadók kerülnek elhelyezésre, az újonnan készülő fűtési hálózatra.  
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Külső csapadékvíz gyűjtő cseréje 

Az épület belső udvarában van összegyűjtve a belső udvari ereszek csapadékvíz csatornája, és 

innen kerül az épületen keresztül átvezetve a csapadékvíz csatornába. A gyűjtő csonk nem lett 

szakszerűen kialakítva, ezért  a csatlakozási pontokon keresztül beázik az épület is. Az ázás 

megszüntetése érdekében a csatorna gyűjtőt cseréljük. Külső csapadékvíz gyűjtő telepítése, a 

meglévő vasbeton akna elbontásával, vezetékek bekötésével. Wavin műanyag gyűjtő akna 

fenék, cső, fedlappal. Kettős elágazó akna fenékbekötő 90 fokos elágazásokkal, 2 db 160 mm 

be-, és 200 mm kifolyással, aknafaltömítő gumigyűrűvel.  

 

 

Részletes műszaki tartalom 

 

Lakószobák padozata 

A lakószobák padozatát lecseréljük. A lerakott hajópadló anyaga, Borovi fenyő A minőségű, 

25x188 mm keresztmetszetű hajópadló. A hajópadlót 48x145 mm keresztmetszetű párnafákra 

fektetjük. A párnafákat egymástól 40-50 cm távolságban kell elhelyezni, a hajópadló fektetési 

irányára merőlegesen. A párnafák közti hőszigetelő granulátumot a felszedéskor deponálni 

kell, és a hajópadló fektetése előtt vissza kell helyezni a párnafák közé.  
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Csak a nem vetemedett, 

megfelelő nedvesség 

tartalommal rendelkező 

hajópadlót lehet felhasználni, 

hogy a későbbi kiszáradás 

során ne keletkezzen rés a 

hajópadlók között! A 

hajópadlót lerakás előtt az 

elhelyezendő helyiségben 

kicsomagolva 3-4 hétig 

pihentetni szükséges, hogy az 

anyag felvegye a helyiség páratartalmát, ezzel is megelőzve a későbbi vetemedéseket. A 

hajópadlót hajópadló kapoccsal kell rögzíteni, így sérülésmentesen lehet lefogatni és később 

könnyen visszaszedhető, amennyiben erre szükség van. Az első hajópadlót hornyával a fal felé, 

a faltól 1 centiméterre kell fektetni, majd a hajópadló és a fal közé faékeket kell tenni. A 

következő hajópadlót a már felfogott hajópadló csapjára helyezzük el, és így tovább jöhet a 

következő hajópadló. A lerakott hajópadló körül lévő hézagot padlószegélylécek 

felerősítésével takarjuk el. Ha készen van a hajópadló lerakása, pihentetni kell pár napig, majd 

ezt követően csiszológéppel kell egyenletessé tenni. A porszívózás után három réteg Bona 

Prime vizes bázisú alapozó és Bona Mega selyemfényű, magasigénybevételnek ellenálló 

poliuretán vizesbázisú parkettalakkal kezeljük. 

 

A parkettázást követően a szobák falait diszperziós műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér 

festékkel kifestjük. A felületet elő kell készíteni, a teljes felületet meszes glettel kigletteljük és 

két rétegben, StoColor In fehér, diszperzió festékkel kifestjük. Padlóburkolatok, ajtók, ablakok, 

vasalatok, könyöklők, üvegtáblák, kövek faburkolatok, gépészeti berendezések, stb... 

beszennyezését megóvó intézkedésekkel, letakarásokkal, burkolásokkal, stb... meg kell 

akadályozni. 

 

Fürdőszobák 
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A fürdőszobák burkolatát és a burkolat aljszerkezetét teljes mértékben cseréjük. A falazaton a 

csempét és a falvakolatot javítani szükséges, egyenletes felületet képezve, hagyományos 

mészvakolattal. Minden előre és visszaugró élet és sarkot élesen, párhuzamosan és 

függőlegesen kell javítani, kialakítani. A villamossági elágazó-dobozokat papírdugókkal kell 

ellátni. A vakoltra kerül a használati víz elleni védelmet biztosító üzemi-használati víz elleni 

szigetelés. A szigetelés anyaga MAPEI Mapelastic kétkomponensű cementkötésű, kenhető 

vízszigetelő habarcs. A kenhető vízszigetelésre helyezzük a fali csempeburkolatot, MAPEI 

Keraflex Light cementkötésű ragasztóhabarcsba ágyazva, szürke Ultracolor fugázóval tömítve 

a fugahézagokat. Falicsempe anyaga Zalakerámia VARIO ZBK 675 Szürke színű 250x400x8 mm 

és Zalakerámia VARIO ZBK 677 bézs színű 250x400x8 mm méretű I. osztályú csempe, vagy 

azzal műszakilag megegyező falburkoló lap.  

A padlóburkolatot cseréljük a fogadó aljzatszerkezettel együtt. A padlóburkolat és az 

aljzatbeton felvését követően elhelyezzük az új gépészeti elemeket, vonalmenti 

padlóösszefolyót. A padló összefolyó típusa: RAVAK Zebra 850OZP zuhanyfolyóka, lefolyóval, 

rozsdamentes acél ráccsal, a rozsdamentes acél zuhanyfolyóka 85 cm hosszúságban. A 

gépészeti berendezések elhelyezését követően aljzatbeton elkészítjük az aljzatbetont. Az 

aljzat legyen sima, tiszta (por es szennyeződés mentes) es egyenetlenségei ne haladjak meg a 

2 mmt. Az aljzat beton minőségé minimum C12 legyen, felületi húzószilárdsága minimum 1,5 

N/mm2, repedéstágassága nem haladhatja meg a 0,3mm-t. Az aljzatot dilatálni szükséges, 

maximális mezőméret 5 x 5 méter lehet. Az alapfelület burkolhatóságát vizsgálni kell. Az alap 

felület tulajdonságának megfelelő Murexin alapozóval be kell kenni a felületet. Az anyagot az 

előirt keverési aranyban be kell keverni (A Komp. : B Komp. = 1 : 1) , míg homogén, csomó 

mentes anyagot nem kapunk. Az alaposan bekevert anyagot közepes méretű fogazott 

glettvassal egyenletesen az alap felületre fel kell hordani. A merőleges fal csatlakozásoknál a 

hajlaterősítő szalagot be kell a kenhető szigeteléssel rögzíteni. A további szigetelés 

rendszerelemeket, cső átvezetési mandzsettákat is használjuk a hézagmentes szigetelés 

kialakításának érdekében. A kenhető szigetelést két egymástól független munka fázisban kell 

felhordani, hogy a hibákat elkerüljük. A padlóburkolat Zalakerámia VARIO ZRF 377 sötét szürke 

333x333x8 mm matt csúszásmentes gress padlóburkoló lap, MAPEI Keraflex cementkötésű 

ragasztóhabarcsba ágyazva, a fugahézagok szürke Ultracolor fugázóval tömítve. A fürdőben az 

összes szanitert lecseréljük. 
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Fürdőszobai berendezések: 

  

  

WC csésze, Alföldi Saval 2.0 ,  fehér színű alsó 
kifolyású, lapos öblítésű, falra szerelhető, felszerelve, 
kiszilikonozva, meglévő bekötésbe bekötve 

 

Geberit Duofix Basic 111.153.001 falba építhető WC 
tartály, a meglévő wc helyén a tervek szerint, 
meglévő bekötésbe bekötve 

 

Geberit Delta50 magasfényű króm nyomólap 

 

SANIT 7000 WC ülőke fém zsanérral 

 

Diplon SE02672 wc-papírtartó felszerelve 

 

Alföldi mosdókagyló Bázis 4191 felszerelve, meglévő 
bekötésbe bekötve 

 

Sagíttarius ZORA mosdó csaptelep leeresztővel, 
meglévő bekötésbe bekötve 
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Alföldi Bázis mosdó szifontakaró fehér 4902 
felszerelve 

 

Mofém Fiesta szappanadagoló, falra szerelve 

 

Mofém Fiesta WC kefe falitartóval, falra szerelve 

 

Mofém sarokszelep, meglévő kötésbe bekötve 

 

Zuhanyfüggönytartó rúd szett SAM, Sam 3000 Hotel, 
felszerelve 

 

Zuhanyfüggöny HAMMAR 150x200 szürke színben, 
felszerelve 

 

Herz Infinity zuhanyszett csúszkás zuhanyrúddal, 
felszerelve 
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GROHE Euroeco egykaros zuhany csaptelep, meglévő 
bekötésbe bekötve 

 

Hans Grohe Metaflex gégecső, 1,6 m 

 

Ravak Zebra 850 OZP zuhanyfolyóka műanyag 
lefolyóval, rozsdamentes acél ráccsal, beszerelve, 
meglévő bekötésbe bekötve 

 

Akadálymentes konkáv mosdó IT 677, falra szerelve 
terv szerint, meglévő bekötésbe bekötve 

 

Orvosi csaptelep IT 414 falra szerelve terv szerint 

 

Mozgáskorlátozott fali wc IT 613 F fehér színben, 
falra szerelve, meglévő bekötésbe bekötve 

 

Fali felhajtható kapaszkodó IT 800 R, rozsdamentes 
kivitelben, terv szerint felszerelve 

 

Felhajtható zuhanyzó ülőke rozsdamentes kivitelben, 
IT AM6, felszerelve. 
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IT 600 UR-B 180 fokban hajlított kapaszkodó, 600 mm 
balos, rozsdamentes kivitleben, falra szerelve, terv 
szerint 

 

Akadálymentesített zuhanyzó kapaszkodó 
rozsdamentes, falra szerelve IT B707090DR 

 

Ajtó behúzó, IT 600 R rozsdamentes kapaszkodó 600 
mm-es 

 

IT 800 SERIES WC jelző szett, 24 órás működést 
biztosító akkumulátoros központi egységgel, 
húzókapcsolóval, nyugtázóval, fény és hangjelzővel, 
kiépítve, felszerelve. 

 

 

 

Nyílászárók 

Az épületben 11 darab nyílászáró kerül lecserélésre. A cserélendő nyílászárók anyaga borovi 

fenyő, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, a meglévő nyílászárókkal megegyező kinézetben, és 

nyitási megoldással. A meglévő nyílászárók eltávolítását követően az új nyílászárók 

behelyezésével a fogadószerkezetet javítjuk. A szükséges helyeken a könyöklőket cseréljük. A 

nyílászárók 78 mm-es profilból készül korszerű nyílászáró az eredeti nyílászáróval megegyező 
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kinézetű, borovi fenyő faszerkezetű. Milesi vizes bázisú lazúrral kezelve. Üvegezése 0,7 

W/m2K hőszigetelő értékű üvegezéssel készül. Vasalata hagyományos nyíló és bukó vasalattal, 

a földszinti portál középen felnyíló harmonika ajtó vasalattal. Az akadálymentes fürdőben 

nyílászárót kell cserélni, nagyobb falnylást kell kialakítani. Az új beltéri tömör fa íves 4 kazettás 

ajtó a meglévő nyílászárók kinézetével azonos kivitelben készül.  

 

Fűtési rendszer 

Jelenleg az épület hőellátását egy Remeha Quinta 90 típusú gázkazán látja el. A fűtési rendszer 

szekunder oldalához tartozó fűtési vezetékhálózat, hőleadók, szelepek, szivattyúk és egyéb 

szerelvények nagy része elavult. A meglévő fűtési rendszer tömörtelen. Állandó vízveszteség 

van. A meglévő fűtési rendszert elbontjuk és egy teljesen új fűtési rendszert építünk ki. A 

meglévő acéllemez lapradiátorok helyett új, szintén acéllemez lapradiátorok kerülnek 

beépítésre termosztatikus szelepekkel és termosztát fejjel. 

A fűtési rendszer csővezetékeit a radiátorok alatti szinten vezetjük falon kívüli szereléssel, 
amelyből minden radiátornál függőlegesen felállunk az aktuális szintre a födémen keresztül. 
A fűtési csőhálózatot monolit gipszkarton álmennyezettel takarjuk el. A gipszkarton elemeket 
a fém tartószerkezethez csavarozzuk, mely a mennyezethez van rögzítve. A rögzítőcsavarokat 
300 mm-es tengelytávolságokra helyezzük, a lemez szélétől minimum 10 mm-re. A lemezek 
vágásfelületeiről a papírmaradékokat finoman le kell csiszolni. A lemezek és gipszfelületek 
bandázsszalaggal lefedendő látszó vágásfelületeire PVAC tömítést alkalmazunk. Az 
illesztéseket, hézagokat és belső sarkokat hézagkitöltővel tömítjük és egy darabból álló 
papírszalaggal fedjük, teljesen bedolgozva. A külső sarkokat, hézagokat stb. az előírt 
bandázsszalaggal erősítjük meg. Amikor a ragasztó megkötött, a csatlakozásokat kitöltjük, 
hogy sík, sima, redőmentes felület jöjjön létre. A csavar, ill. szögbemélyedéseket simára 
gletteljük, a kisebb réseket betömjük, az illesztések és hibák tömítésének megszáradása után 
a kisebb hibákat finoman lecsiszoljuk. Az előírás szerinti alapozóanyaggal, illetve tömítéssel a 
lemezeket egyenletessé tesszük. Glettelést követően a gipszkarton felületet lefestjük. 
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MEGJEGYZÉS  
A jelen tervdokumentáció a tervezési ajánlat és szerződés szerinti célokra és mértékben 
használható, a tervező felelőssége az ezen célok érdekében végzett tevékenységre, a terveken 
rögzített mértékig terjed.  
A tervezőknek a meglévő épületszerkezetekre, műszaki megoldásokra vonatkozó ismeretei a 
tervezésbe vont létesítménynek a tervezési szerződésnek megfelelő, a tervezés céljához és 
terjedelméhez igazodó és ahhoz szükséges felméréseiből származnak. Amennyiben a 
kivitelezés, illetve bontás során az így megismerttől, a terveken ábrázolttól eltérő, vagy a 
tervezett szerkezet kivitelezését akadályozó szerkezeteket tárnak fel, azokról a tervezőt 
értesíteni kell, a kivitelezés/bontás a tervezővel egyeztetett módon, a tervező írásbeli 
jóváhagyásával folytatható.  
Jelen tervek nem helyettesítik a kivitelező előzetes helyszíni méretellenőrzését, a kivitelező 
számára előírt bontási és gyártmányterveket és egyeztetéseket. A tervdokumentáció 
egészében a szerkezetek ismertetésénél megjelölt márkanevek tájékoztató jellegűek, a 
majdani kivitelezői ajánlatok függvényében műszakilag egyenértékű, de más szállítótól 
származó termékek is beépíthetők, azonos paraméterek esetén előnyben részesítve a 
magyar ipar termékeit. A látszó szerkezetektől, berendezésektől minden esetben tervező és 
megrendelő együttes jóváhagyásával lehet csak a tervektől eltérni. 
 
A tervdokumentáció az elfogadott tervezési ajánlatnak és tervezési programnak, az Építtető 
egyeztetések során rögzített építészeti és műszaki igényeinek, a használati és műszaki 
gazdasági követelményeknek megfelel. 
 

Az építész tervezés alapját képező főbb rendeletek és szabványok  

 

Az építési kivitelezési műszaki dokumentáció elkészítése során alkalmazott főbb előírások, 
szabványok jegyzéke: 
 
1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról (ÉTV)  
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az építési követelményekről (OTÉK)  
312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet az építésügyi hatósági eljárásokról  
1999.évi LXXVI. törvény a szerzői jogokról 
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Műszaki feltételek leírás 

 

A. Általános leírás a tervekhez kapcsolódóan 

 

Az kivitelezési műszaki tervdokumentáció kezelése: 

A komplett kivitelezési műszaki tervdokumentáció, azaz az építész dokumentáció a hozzá 
tartozó összes szakági dokumentációkkal, stb. határozattokkal, végzésekkel, és az 
egyeztetések jegyzőkönyveivel, együtt kezelendő.  
A vállalási ár a műszaki követelményeket, a funkcionális igényeket, valamint a tervek által 
előírt, és a megvalósuláshoz szükséges minden szerkezetet magában foglal.  
 

Szerzői jog 

A szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI. törvény és a Magyar Építész Kamara szabályzata alapján 
Kivitelező tudomásul veszi, hogy a mű és annak adekvát hordozója a terv szerzői jogvédelem 
alá esnek.  
 

További tervek és engedélyek 

Jelen tervdokumentáció kivitelezési műszaki tervdokumentáció. A kivitelezést kizárólag a 
vonatkozó kiviteli tervdokumentációban foglaltak alapján kell és lehet elkezdeni.  
 
A kivitelező által elkészítendő és a hatósággal, közműszolgáltatókkal, ipari szolgáltatókkal, 
szakértőkkel jóváhagyandó, illetve engedélyeztetendő tervek: 
 
- Az egészségvédelmi és biztonsági terv kötelező elkészítését a 4/2002 SzCsM-EüM 
együttes rendelet írja elő, mint a kiviteli terv mellékletét. Az un. EB terv elkészítése során 
egészségvédelmi és biztonsági koordinátor közreműködését kell igénybe venni. Fontos tudni, 
hogy a kivitelező nem kezdheti meg az építés-kivitelezési munkákat, amíg az EB terv nem áll 
rendelkezésére. (Az egészségvédelmi és biztonsági koordinátor legfontosabb feladata, hogy 
az építés-kivitelezési munkán térben és időben együtt tevékenykedő résztvevőket 
(alvállalkozókat) a biztonság szempontjából összehangoltan kezelje. Kizárja az esetleg egy 
időben vagy egymás alatt, mellett nem végezhető munkafolyamatokat, érvényt szerezzen az 
egészségvédelmi és biztonsági terv előírásainak, illetve szükség esetén módosítsa az EB terv 
egyes fejezeteit.) Az EB-t kizárólag a nyertes ajánlattevőnek szükséges elkészítenie 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. 
 
Kivitelezőnek át kell adnia a Megrendelő számára a jogszabályokban előírt átadási 
dokumentációban foglaltakat és egyben különös tekintettel az alábbiakat: 
- Komplett minden szakágra kiterjedő megvalósulási tervdokumentáció a kiviteli terv 
léptékeiben és részletességében, készülékek és csőhálózatok pontos telepítési terveivel, a 
vállalkozó aláírásával 
- A beépíteni szándékozott anyagok és termékek, ill. azok gyártói előírásainak, valamint 
a helyszíni adottságoknak a figyelembevételével részletes, mindenre kiterjedő gyártmány és 
elemkiosztási terv az összes, vállalkozó által kivitelezendő szerkezetről.  



 MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6 

 

- Minden beépített és Magyarországon engedély-, bevizsgálás- vagy minősítésköteles 
műtárgyhoz a szükséges hatósági engedélyeket, ezen dokumentumok beszerzésének vagy 
beszerzése elmulasztásának, ill. késedelmességének minden következménye és költsége a 
Vállalkozót terheli, beleértve az elmaradt haszon megtérítését is. 
 

A kivitelezés feladatának lehatárolása 

A vállalkozási szerződés keretében a műszaki leírás tárgyát képező épület épületenergetikai 
felújítása, mindenre kiterjedő használatbavételre alkalmas kivitelezése és a kivitelezéshez 
szükséges gyártmánytervek elkészítése, valamint az ezekhez kapcsolódó járulékos munkák 
elvégzése, az ajánlati dokumentációban és az annak részeként átadásra kerülő tervekben és 
árazatlan költségvetési kiírásban meghatározott követelményeknek, feltételeknek és részletes 
műszaki tartalomnak megfelelően. 
 

Akadálymentesítés a projekt kapcsán 

A vállalkozási szerződés keretében a műszaki leírás tárgyát képező felújítása során az épület 
nem kerül bővítésre, de van az épületen olyan terület, szerkezet, amely a meglévő 
akadálymentesített közlekedést érintené. A megvalósítani kívánt épület felújítása során a 
felújítással érintett szerkezetek akadálymentesítése, valamint a meglévő 
akadálymentesítés helyreállítása az akadálymentes fürdőben szükséges. 
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B. Általános leírás a kivitelezéshez kapcsolódóan 

 

Munkaterület 

Az ajánlat benyújtása előtt minden ajánlattevő köteles az építési adottságokról a helyszínen 
alaposan informálódni. A helyszín elégtelen ismeretéből adódó többletköltségek nem 
ismerhetők el. Kivitelező a szakszerű kivitelezésért teljes felelősséget vállal. Az építési 
területet, amennyiben a tervezési területen kívül esik, a korábbi állapotba kell visszaállítani, 
különös tekintettel az utca és a járdaburkolatokra, illetve a zöldfelületekre, e munka elvégzése 
Kivitelező feladata. 
 

Közműellátás 

Jelenleg a telken közműszolgáltató vállalatok által üzemeltetett közművezetékek vannak. A 
vezetékekről, azok nyomvonaláról a munkák megkezdése előtt tájékozódni kell, az 
esetlegesen a területen lévő meglévő vezetékek szakszerű védelméről, kiváltásáról 
gondoskodni kell.  
A telken belüli és a telek környezetében lévő vezetékekről Kivitelező a kivitelezés megkezdése 
előtt az összes lehetséges szolgáltatóknál köteles tájékozódni, a vonatkozó közműtérképeket 
kikérni, abból közmű generálplant előállítani. A helyszín elégtelen ismeretéből adódó 
többletköltségek nem ismerhetők el. 
Ideiglenes közművezeték amennyiben szükségesek csak telken belül létesíthetőek az építés 
időtartamára, ennek kiépítése, esetleges engedélyeztetése és a közüzemi számlák rendezése 
Kivitelező feladatát képezik. 
 

A kivitelezés folyamata 

A kivitelezésnek az érvényes MSZ szabványnak és a tervezői, és gyártói utasításoknak 
megfelelően kell történnie. A vonatkozó hatósági, szakhatósági előírásokat maradéktalanul be 
kell tartani, mely Kivitelező feladatát képezi. Olyan önkényes változtatásokat, melyek 
Építtetőnek többletköltséget okoznak, vagy csökkent értékű munkát eredményeznek, 
Kivitelező kártalanítási igények nélkül, saját költségén köteles megcsinálni, kijavítani.  
A továbbiakban mindennemű az egységárba tartozó munkákra, anyagokra, berendezésekre, 
stb.-re vonatkozó megjegyzések, felsorolások csak iránymutatóak a főbb szerkezet és 
megvalósítandó feladatok elkészítésére, és semmiképpen nem csökkentik a vállalkozási ár 
mindenre kiterjedő, és mindent - az épület és környezetének tervek szerinti megvalósítását - 
magában foglaló voltát. A kivitelezésre vonatkozó, jelen leírásban és a szakági 
dokumentációkban ismertetett előírásokat, technológiákat be kell tartani. 
 

Zaj-, és rezgésvédelem 

A kivitelezés ideje alatt a vonatkozó előírásokat, előírt zajhatárértékeket, illetve az előre 
megkért zajhatárértékeket be kell tartani.  
A vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani, különös tekintettel az alábbiakra: 
A szerkezetek kiírt hanggátlási értékeit be kell tartani!!  
A gépészeti vezetékek rezgésszigetelő alátéteken keresztül kerüljenek rögzítésre. 
 



 MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6 

 

A beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek: 

Az MSZ-nek megfelelő, I. osztályú, ÉMI minősítéssel, illetve a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM) 
rendeletben kötelezően előírt Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező anyagokat épít be, 
illetve ennek hiányában a felelősség és/vagy a minősítés beszerzése Kivitelezőt terheli. A 
szakszerű kivitelezés, valamint a beépített anyagok minőségi megfelelőségének ellenőrzése 
Kivitelező felelőssége.  
A megajánlott munka a Magyar Szabvány (MSZ) szerinti I. osztályú minőségű kell legyen, és ki 
kell, hogy elégítse az összes ide vonatkozó általános és szakági előírásokat, minőségi és 
minősítési követelményeket, különös tekintettel a tűzrendészeti követelményekre: (az OTSZ 
kiadásáról szóló 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet), a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról, és a munkavédelemről szóló rendeletekre. A tűzvédelmi 
besorolásra vonatkozó ISO 834 nemzetközi szabványok, illetve a Magyar Szabványnak (MSZ) 
történő megfeleltethetőséget vállalkozónak jegyzőkönyvekkel kell bizonyítani. Kivitelező az 
építés során az összes vonatkozó előírást betartja, azok szerint és figyelembevételével 
vállalkozik.  
 
A beépítendő szerkezeteket a beépítést megelőzően két héttel megrendelővel vagy a műszaki 
ellenőrrel el kell fogadtatni jelen műszaki követelményekben megnevezett szerkezetek 
mintáját és műszaki információját. 
 
Kivitelező a villamos és gépészeti és egyéb rendszerek és berendezések megfelelő működését 
mérési és próbaüzemi jegyzőkönyvekkel köteles igazolni. 
A tervdokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a konkrét hivatkozás, 
megnevezés mellett minden esetben a “vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 
Ajánlattevőknek a műszaki ajánlatukat (költségkiírást) úgy kell elkészíteniük, hogy az minden 
esetben, tétel vonatkozásában (ahol releváns) tartalmazza az ajánlattevő által 
beépíteni/használni kívánt típust, márkát, gyártmányt stb.-t. Azon tételek esetében, ahol 
ajánlattevő nem változtat az Ajánlatkérő által kiadott költségkiírásban a fenti módon 
megajánlott márkán, típuson, gyártmányon stb.-n, ott Ajánlatkérő úgy értelmezi, hogy 
Ajánlattevő a megajánlott műszaki megoldással kíván élni. Abban az esetben, ahol Ajánlattevő 
a megajánlott műszaki paraméterrel egyenértékű típust, márkát stb.-t ajánl meg, az 
egyenértékűséget igazoló dokumentumo(ka)t ajánlatához csatolnia szükséges. 
 

Munkavédelem, egyéb előírások 

 
Az építési területet zárható kerítésekkel kell határolni, a kivitelező organizációs tervének 
megfelelő forgalmi renddel kell szabályozni az anyagszállításokat, gépmozgásokat. Közterület 
gyalogos forgalmát szabályosan kialakított ideiglenes védőberendezésekkel is óvni kell. A 
kivitelezés során szigorúan be kell tartani az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 
előírásait. A kivitelezés a Kivitelező által megkötött felelősség biztosítással végezhető, az 
építéssel szomszédos környező ingatlanok állapot rögzítő szakvéleményét a kivitelezés 
megkezdése előtt el kell készíteni. A munkaterületre vonatkozó Biztonsági Szabályzatot 
minden dolgozóval, vagy ott ideiglenesen tartózkodóval ismertetni kell, az oktatás 
eredményességéről meg kell győződni és annak eredményét az oktatottal ellenjegyezve 
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bizonylatolni kell. A munkaterületre belépni megfelelő védőfelszerelésben, védőruhában 
lehet. A kivitelezésnél az alkalmazott anyagok és szerkezetek, technológiai megoldások csak 
magyarországi minősítéssel, alkalmazási engedéllyel, technológiai és beépítési előírásokkal, 
megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek által használhatók fel. A beépítési 
alkalmazási, technológiai és gyártmány és munkavédelmi előírások teljes mértékben és az 
együttműködő szakkivitelezők által koordinálva betartandók. A kivitelezés során az előírt, 
illetve javasolt minősített munkavédelmi felszerelést, segéd – és védőszerkezeteket 
alkalmazni kell. A kivitelezés a szomszédos létesítményeket, a környezetet, zöldfelületeket, 
közterületet, lakókörnyezetet nem károsíthatja, zajkibocsátása csak a hatóság által előírt 
határértéken belül zavarhatja. Az építésre vonatkozó zaj és rezgésvédelmi előírásokat be kell 
tartani. A kivitelezés minden fontos fázisát dokumentálni kell, az átadási dokumentáció része 
a megvalósulási terv, valamint a beépített anyagok és szerkezetek, berendezések műszaki-, 
alkalmazási-, karbantartási-, üzemelési- leírásai, gépkönyvei, minősítési bizonyítványai, 
alkalmazási engedélyei, üzembe helyezési, mérési jegyzőkönyvei, szakhatósági engedélyei. 
 
Az ajánlati ár tartalmazza mindazokat a munkavédelmi és biztonsági berendezéseket, 
szerkezeteket, különös tekintettel azokat a munka- és védőállványokat, amelyeket az 
ajánlattévő az egyéb vállalkozókkal közösen is használ, amelyek az egyéb, munkahelyen 
dolgozó szakmák biztonsági előírásainak is megfelelnek, valamint azokat az ideiglenes védő 
berendezéseket, amelyek az utcán és a szomszédos udvarokon közlekedők védelmét 
szolgálják. 
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló 
szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása 
megtervezésre került. Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben 
foglaltakat, továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, a munkavédelemmel 
valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait maradéktalanul 
betartani. Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését. 
Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani: 
-  továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, munkavédelemmel 
kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait, 
-  az érvényes KRESZ előírásait, 
-  forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése, 
-  a termelésirányítónak kell megszervezni az elsősegélynyújtást, valamint a sérült 
dolgozó elszállítását a legközelebbi egészségügyi intézménybe,  
mindezekért az építésvezető személyesen felelős 
Kivitelező köteles 
-  A kivitelező munkáltató a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet szerint köteles 
koordinátort igénybe venni a kivitelezési munkák alatt 
- Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat 
betartani.  
-  Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz és a 
megvalósítási tervhez kell csatolni. 
-  Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani. 
-  A megépült állapotot feltüntető tervet a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő 
kezelőnek a műszaki átadás-átvételkor a rendelkezésükre bocsátani. 
 
Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások: 
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a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak 
veszélytelenségéről, illetve a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről. 
b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány alapján 
200 lux mesterséges megvilágítást. Ezt az értéket az aknában végzett munka során is 
biztosítani kell. 
c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a 
beosztott dolgozóknak, melynek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók mellett 
ki kell térnie a következőkre: 
- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére, 
- az anyagmozgatás veszélyforrásaira, 
- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira, 
- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági  előírásaira, 
- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére, 
- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira. 
d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, 
minősített egyéni védőfelszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben 
foglaltak szerint. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a 
tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok 
alkalmazhatóak. 
f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés 
rendelkezésre állásáról. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály 
szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Jól látható helyen és 
jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. 
Egyéb rendelkezések: 
A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell 
tartania a beruházó munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok 
megkezdése előtt konzultálni kell a helyi vezetőkkel.  
 
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és 
környezetvédelmi előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok 
betartásáról gondoskodnia. 
A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően - 
felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására: 
- a munkaterület elkorlátozására, 
- a munkaterület éjszakai megvilágítására, 
- a közúti jelzőtáblák, figyelmeztető és terelőtáblák, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok 
megóvására és karbantartására, 
- a közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére, a munkaterület körzetében. 
- a létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell. 
- a munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani. 
- a munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani! 
- a közlekedési szállítási útvonalakat megfelelően ki kell jelölni, a közlekedő gépkocsik 
rakodását, ürítését irányítani kell (szilárd burkolatú úton való szállítás esetén a sárfelhordást 
folyamatosan le kell takarítani !) 
- csak olyan gépekkel és eszközökkel szabad munkát végezni, amelyek biztonságtechnikai 
szempontból munkavégzésre alkalmasak! 
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A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A 
keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. 
A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. 
 
Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a feltárást ilyen 
helyeken igen gondosan, óvatosan kell végezni. 
Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések 
elkerülésére. A munkahely melletti vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is 
gondoskodni kell.  
Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 
figyelemmel és gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett. 
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni 
segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 
figyelembevételével a KIVITELEZŐ feladata. 
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz 
forgalmi rendjének biztosításáért, az építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek 
és berendezések (jelzőtáblák, korlátok, világítás) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező 
vállalat felelős. 
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak. A munkaterület 
magába foglalja mindazon területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb., 
melyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében igénybe vesz. 
A közműkezelők nyilatkozatában lévő kikötések maradéktalanul betartandók! 
A meglévő épület bontása során: 
A bontandó épület a zártsorú beépítésben a szomszédos épülethez közvetlenül tűzfallal 
csatlakozik. A bontandó épület alápincézés nélküli, földszintes épület. 
A bontási munkát a 32/1994 (XI. 10.) IKM rendelet Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról szóló rendeletben foglaltak, illetve a tartószerkezeti leírásban foglaltak szerint kell 
elvégezni. 
A bontást az építés fordított sorrendjében kell végezni.  
A bontási munkát csak jogszabályban meghatározott, szakmai képesítéssel rendelkező és 
intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy 
irányítása mellett szabad végezni. Az irányító személyt a munkáltató, illetve az általa 
megbízott építésvezető jelöli ki. A kijelölés hiányában a munkáltató személyesen köteles a 
szükséges -, az egészséges és biztonságos munkavégzést érintő - irányítási, intézkedési 
feladatokat megvalósítani 
A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni. A 
bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény milyen anyagból 
készült, található-e azbeszt tartalmú anyag az épületen. Ez utóbbi esetben az  32/1994 (XI. 10.) 
IKM rendelet 19. fejezetben foglaltak szerint kell eljárni. 
A bontási munkák megkezdése előtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni és a 
megállapításokat a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg kell állapítani a 
becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell győződni arról, hogy a 
vezetékeket leválasztották és leürítették. 
Munkamegszakítás esetén a bontás közbeni, valamint a megmaradó épületszerkezetek 
állékonyságát biztosítani kell. 
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A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és idegen, illetéktelen személyek bejutását 
meg kell akadályozni. 
Meglazult, vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt, vagy 
dúcolást helyezni nem szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, 
kiváltásokat méretezni kell. 
Építményt, vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel 
dönteni tilos! 
Amennyiben nem megakadályozható, hogy személyek a bontás körzetében tartózkodjanak, a 
veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek feladata a személyek 
megközelítésének megakadályozása. 
A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatást ne 
okozzon, amely a környezetre, a munkahelyen tartózkodókra, illetve a közelben tartózkodókra 
káros vagy kellemetlen hatást okoz. A bontás kézi módszerekkel elvégezhető. 
Kézi módszer alatt kézi szerszámok (vésőgépek, stb.) segítségével végzett bontást értünk.  
A falakat nem szabad „ledöntéssel” bontani, hanem biztonságosa megépített állványról kell 
azt végezni.  
 
Építési és bontási hulladék kezelés 
A kivitelezési munkák során keletkezett hulladékok kezeléséről a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM 
együttes rendelet (az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól) 
rendelkezéseit kell betartani. 
Fenti rendelet szerint amennyiben az építési hulladékok mennyisége meghalad egy bizonyos, 
a rendeletben hulladékcsoportok szerint meghatározott küszöbértékeket, akkor a kivitelező 
köteles a kivitelezési munkák során keletkezett építési hulladékokat szelektíven gyűjteni, 
nyilvántartani, bejelenteni.  
 
A kivitelező köteles továbbá a hulladékelszállítását arra feljogosított, engedéllyel rendelkező 
vállalkozókkal megoldatni, törekedve a hulladékok lehetséges újrahasznosítására. 
A tervezett hulladék mennyiségek alapján a kivitelezést végző vállalkozó köteles a talaj, beton, 
fa, fém, műanyag, vegyes építési hulladékokat a helyszínen szelektíven gyűjteni és 
adminisztrálni a fent hivatkozott jogszabálynak megfelelően. Lehetőség szerint a többi építési 
hulladék is szelektíven kerül gyűjtésre. 
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C. Részletes műszaki feltételek leírás: 

 

Projekt megvalósíthatósági kockázatok vizsgálata és értékelése: 

Hibás teljesítés a kivitelezés során. A kivitelezői szerződésben foglalt garanciák megfelelő 
biztosítékot szolgáltatnak az esetleges hibás teljesítések korrekciójára.  
A kivitelezés megvalósítási ideje kitolódik. Előre nem látható (vis maior) külső hatások miatt 
késik a megvalósítás. A kockázatot csökkenti a megfelelő tartalék idő beépítése a kivitelezési 
folyamatba.  
A szabályozási környezet változása. Az adózással és a megvalósítással kapcsolatos 
jogszabályok változása. Szoros együttműködés a közreműködő szervezettel, naprakész 
információk beszerzése. 
 

Szomszédos területek védelmére vonatkozó műszaki leírás 

Általános követelmények 
A szomszédos területekről a Kivitelezés megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni, 
fotókkal és rövid leírással. A szomszédos közterületeket az esetlegesen azokon végzendő 
munkák elvégzése után - az állapotfelmérésnek megfelelően - az eredeti állapotára kell 
visszaállítani, különös tekintettel a kerítésépítési munkáknál. 
 

Különleges technológiák 

Általános követelmények 
A munkák kivitelezése a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell történjen, 
különös tekintettel az MSZ szabványra, a tervezői utasításokra, valamint a munkavédelmi 
előírásokra.  
A fentieken felül különös tekintettel kell lenni minden a technológiára vonatkozó előírásra. 
Kivitelezőnek a javasolt megoldástól eltérni csak a Megrendelővel és a Tervezővel előzőleg 
egyeztetett és írásban jóváhagyott módon és mértékben lehetséges. 
Mind a végleges mind pedig az ideiglenes szerkezetekkel különleges figyelemmel kell lenni az 
esetleges a telekhatár közelében, illetve a telken belül elhelyezkedő közművezetékekre, a 
szomszédos építmények állékonyságára, a meglévő növényzetre, azok megóvásáról 
Kivitelezőnek gondoskodni kell. 

 

Vízszigetelés fürdőszobákban 
Fürdőszoba üzemi víz elleni szigetelését Mapelastic vízszigetelő anyaggal végezzük 
MAPELASTIC szakmai előírásai: 
Két-komponensű rugalmas cementkötésű habarcs erkélyek, teraszok, fürdőszobák és 
úszómedencék betonfelületeinek vízszigetelésére 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Betonfelületek, vakolatok és cementkötésű esztrichek rugalmas vízzáró bevonata. 
Jellemző alkalmazások 
Fürdőszobák, zuhanyzók, erkélyek, teraszok, stb. vízszigetelése kerámiaburkolat fektetése 
előtt. 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
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A Mapelastic a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű, cementekből, finom 
szemcseméretű adalékokból és speciális adalékszerekből valamint szintetikus polimerek vizes 
diszperziójából álló kétkomponensű habarcs. 
A két komponenst összekeverve a termék sima kencévé válik, amely 2 mm vastagságig akár 
függőleges felületekre is könnyen felhordható. 
Magas szintetikus gyanta tartalmának köszönhetően a Mapelastic minden tégla és beton 
aljzatra nagyon jól tapad. Teljes érlelés után CO2, SO2, kloridok és szulfátok számára 
áthatolhatatlan rugalmas réteget képez. 
JAVASLATOK 
Ne használjon Mapelastic-ot vastag rétegben (rétegenként több mint 2 mm vastagságban). 
Ne hordja fel a Mapelastic-ot +8ºC alatti hőmérsékleten. 
Ne adjon a Mapelastic-hoz cementet, adalékokat vagy vizet. 
A felületet a felhordást követő 24 órában védje az esőtől és az esetleges víz bejutástól. 
Ivóvíz tárolására szolgáló medencék és ciszternák vízszigetelésekor a Mapelastic-ot legalább 
28 napig kell érlelni, majd a feltöltés előtt többször forró vízzel le kell mosni. 
Teraszok vagy nagy felületek esetén az aljzat nedvességtartalmától függően, megfelelően 
elhelyezett (nagyjából 20-25 m2-enként) páraelvezetést kell létesíteni, ha a Mapelastic nem 
kap burkolatot. Ez feltétlenül szükséges abban az esetben, ha a Mapelastic nagyon nedvszívó, 
nedvességet tartó aljzatra (mint pl. polisztirol gyönggyel vagy perlittel könnyített esztrichre) 
kerül. 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Aljzat előkészítés 
A) Beton vízzáró védelmére 
A jó tapadás biztosítása érdekében az aljzatot különös gonddal kell előkészíteni. A kezelendő 
felületnek tökéletesen tisztának és szilárdnak kell lennie. Ezt hidro-bontással, homokfúvással 
vagy nagynyomású vízzel történő lemosással lehet elérni. 
A beton felszínéről le kell takarítani az összes port, a cementtej illetve formaleválasztó-
maradványokat, a leváló részeket és a rozsdát. 
A károsodott részeket javítsa ki a Mapegrout termékcsalád termékeivel (lásd a hozzájuk 
tartozó műszaki adatlapokat). 
A felhordás előtt nedvesítse meg az aljzatot. 
 
 
MEGLÉVŐ PADLÓK: 
a meglévő kerámia-, gres-, kinker-, terrakotta-, stb. fal- illetve padlóburkolatoknak az aljzathoz 
jól kötötteknek kell lenniük, és nem lehet rajtuk olyan anyag (zsír, olaj, viasz, festék, stb.), 
amely a tapadást gátolná; 
 
VAKOLATOK: 
a cementhabarcs vakolatoknak megfelelően érlelteknek kell lenniük (meleg időben 7 nap a 
vastagság minden cm-ére), az aljzathoz jól kötöttnek, szilárdnak és portól illetve festéktől 
mentesnek kell lenniük; 
a nedvszívó aljzatokat előzetesen nedvesítse meg. 
A habarcs elkészítése 
A B komponenst (folyadékot) öntse egy alkalmas tiszta edénybe, majd lassan, mechanikus 
keverővel való állandó keverés közben adja hozzá az A komponenst (port). 
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A Mapelastic-ot gondosan keverje néhány percig, meggyőződve arról, hogy az edény falára és 
aljára tapadt port is elkeverte. Addig keverje, amíg a habarcs tökéletesen simává és 
egyneművé nem válik. Alacsony fordulatszámú keverőt használjon, nehogy a keverék 
habosodjék. A habarcsot ne keverje be kézzel. 
A habarcs felhordása 
Az elkészített habarcsból simítóval 2 mm vastag réteget hordjon fel. 
Amennyiben szükséges, az első réteg száradása után (nagyjából 4-5 óra elteltével) hordjon fel 
még egy réteget. Hajszálrepedéses vagy nagy igénybevételnek kitett felületeknél javasoljuk, 
hogy a Mapelastic-ba fektessen üvegszövet-hálót (pl. 4x4,5 mm) (lásd a Mapei 900 számú, 
Üvegszövet Háló műszaki adatlapját).  
A Mapelastic-ot a bekeverést követő 60 percen belül fel kell használni. 
A felületet a felhordás urán néhány perccel ugyanazzal a simítóval el lehet simítani. 
Kerámiaburkolat ragasztása 
A kerámia burkolás előtt hagyja a Mapelastic-ot (ideális körülmények között) legalább 5 napig 
érlelődni. 
 
MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY ADATOK 
A műszaki adattáblázat a Mapelastic azonosítási és alkalmazási részleteire vonatkozik. 
Az 1., 2., 3., és 4. ábrák a Mapelastic néhány teljesítmény-jellemzőjét szemlélteti. 
Az 1. árba azt mutatja be, hogyan végzik a Repedés Áthidalás próbát. A mintadarabot, amely 
belső boltozatoldalára Mapelastic került, növekvő terhelésnek teszik ki a betongerenda 
közepén. A Mapelastic repedés-áthidaló képességét úgy értékelik, hogy megmérik a betonban 
a repedés maximális szélességét, más szóval azt, hogy a Mapelastic bevonat mikor reped meg. 
A beton aljzat védelmének mértékét nem csak az adja, hogy a Mapelastic elfedi a nagy 
terhelés, zsugorodás, hőmérséklet-változás, stb. következtében kialakuló repedéseket. 
Valójában a Mapelastic nagymértékben ellenáll a vegyszerek romboló hatásainak is, amint az 
a következő adatokból látható.  
A Mapelastic bevonat megvédi a betont a szén-dioxid behatolásától és a betonvasak 
következésképpen fellépő elrozsdásodásától.  
A 2. ábra összehasonlító diagramokon mutatja be a felgyorsított karbonátosodást (30% CO2-
vel dúsított atmoszférában) bizonyítva azt, hogy a Mapelastic tökéletesen áthatolhatatlan e 
nagymértékben romboló hatású vegyület számára (2B. ábra). 
A Mapelastic bevonat megvédi a betont a nátrium-klorid hatásaitól is (jelen van pl. a 
tengervízben). 
A 3. ábra azt mutatja, hogyan akadályozza meg a Mapelastic a só behatolását a nagyon 
porózus és könnyen áthatolható betonba. 
A Mapelastic áthatolhatatlan akadályt képez a kalcium-klorid (CaCl2) alapú útszóró sók 
számára is, pedig ez a legjobb minőségű betont is károsítja. 
A 4. ábra a folyamatosan 30%-os CaCl2 sóoldatba merülő beton mechanikai szilárdságának 
csökkenését mutatja (kezdetben 65 MPa). A Mapelastic ebben az esetben is hatékonyan védi 
meg a betont, megakadályozva, hogy a só kifejthesse romboló hatását a betonon. 
Tisztítás 
A Mapelastic fémre való fokozott tapadása miatt javasolt, hogy a szerszámokat még az előtt 
mossa le, hogy a termék kötni kezdene. Miután megkötött, csak mechanikus úton tisztítható 
le.  
ANYAGSZÜKSÉGLET 
1,7 kg/m2 rétegvastagság mm-enként. 
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KISZERELÉS 
A Mapelastic 32 kg-os egységekben (24 kg A komponens + 8 kg B komponens) kerül 
forgalomba. 
TÁROLÁS 
A Mapelastic A komponense száraz helyen eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig 
tárolható. 
A Mapelastic B komponense 24 hónapig tárolható. 
A Mapelastic-ot száraz helyen, +5ºC-nál nem alacsonyabb hőmérsékleten tárolja. 
AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
Cementet tartalmaz, amely izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezésbe kerülve, azokkal 
irritáló alkáli reakcióba lép. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. További információt a 
biztonsági adatlapon találhat. 
 
 A komponens B komponens 

Állag: por folyadék 

Szín: szürke fehér 

Sűrűség (g/cm3): 1,4 1,1 
Szárazanyag tartalom (%): 100 50 

Eltartható: 
12 hónapig 24 hónapig 

száraz helyen, eredeti bontatlan csomagolásban 

EEC 88/379 szerinti egészségügyi kockázat: nincs nincs 

Vámbesorolás: 3824 50 90 

ALKALMAZÁSI ADATOK +23C-on 50% relatív páratartalom mellett 
Keverék színe: szürke 

Keverési arány: A komponens : B komponens = 3 : 1 

Keverék konzisztenciája: képlékeny - simítható 

Keverék sűrűsége (g/cm3): 1,7 

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +8C-tól +35C-ig 

Fazékidő: 60 perc 

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK 
Tapadás betonra (N/mm2): 
- 28 nap után +23°C-on 50% relatív 
páratartalom mellett: 
-- 7 nap után +23°C-on 50% relatív 
páratartalom mellett + 21 nap vízbe merülés 
után: 

 
 
1,1 
 
 
0,6 

Nyúlás DIN 53504 szerint (módosított) 
- 28 nap után +23°C-on 50% relatív 
páratartalom mellett: 

 
18 

Vízzáróság DIN 1048 szerint (módosított 1-3 
atm. 7 napig) 
- 28 nap után +23°C-on 50% relatív 
páratartalom mellett: vízzáró 
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Repedés áthidalás: 
- 28 nap után +23°C-on 50% relatív 
páratartalom mellett: 
-- 7 nap után +23°C-on 50% relatív 
páratartalom mellett + 21 nap vízbe merülés 
után: 
-- 7 nap után +23°C-on 50% relatív 
páratartalom mellett + 18 hónap vízbe 
merülés után: 

 
 
1-1,2 mm szélességig 
 
 
0,8 mm szélesség 
 
 
0,6 mm szélesség 

 
 

Falburkoló munkák műszaki leírása 

Általános követelmények 
A munkák kivitelezése a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell történjen, 
különös tekintettel az MSZ szabványra, a tervezői utasításokra, valamint a munkavédelmi 
előírásokra.  
A kibontott ablakok környezetében a falburkolatok pótolandók 
A munkálatok megkezdése előtt a burkolóanyag mintákat be kell mutatni és esetleg felületi 
mintaként összeállítani.  
A padló és a fal közötti, a falon belül falazat és beton közötti, valamint az ajtótokok környéki 
csatlakozásokat alapvetően tartósan elasztikusan kell kialakítani. Vakolati alapozórétegként 
nem szabad gipsztartalmú vakolóhabarcsot használni. 
Profilozott sínek, rabichálók, vakolattartók és más hasonlók a szükséges rögzítőanyagokkal 
együtt nem rozsdásodó anyagból kell, hogy készüljenek. Horganyzott szerkezeti elemek nem 
számítanak rozsdásodónak. 
Profilozott sínek, sarokvédő sínek és hasonlók semmiképpen sem rögzíthetők gipsztartalmú 
habarccsal. 
 

Vakolómunkák műszaki leírása 

Vakolás a kibontott, újonnan beépített ablakok környezetében, vésett falak vakolatjavítása. 
Általános követelmények 
A munkák kivitelezése a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell történjen, 
különös tekintettel az MSZ szabványra, a tervezői utasításokra, valamint a munkavédelmi 
előírásokra.  
A falvakolat vastagsága átlagosan 10-15mm, amely a kibontott nyílászárók környezetében 
pótolandó. Minden előre és visszaugró élet és sarkot élesen, párhuzamosan és függőlegesen 
kell kialakítani. Az elágazó-dobozokat papírdugókkal kell ellátni. A falazatra felrajzolt 
métervonalakat a kész vakolatra át kell vezetni. 
Az építési hely berendezése, kiürítése, berendezéseinek megóvása, a munkaállványok külön 
nem számolhatók el. 
A megajánlott egységárak az összes számításba kerülő fal- és helyiségmagasságra érvényesek. 
Az összes beépített fa-, fém-, kő-, műkő-, stb... építményrészek szennyeződéstől való 
megóvása külön térítés nélkül kötelező. 
Az egységár tartalmazza a külső vakolatminták készítésének költségeit, mind a homlokzatra, 
mind a lábazatra vonatkozóan. 
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A homlokzati és a lábazati vakolat csatlakozásánál a vakolatokat egymástól el kell választani. 
A keletkező fugát tartósan elasztikusan kell zárni. 
Ajtók, fűtőtestek, ablakok, acélszerkezetek és más épületszerkezetek letakarása és 
beburkolása, naponta történő lemosása, valamint a keletkező törmelékek eltávolítása az 
egységárba beszámítandó. 
Az építési terület berendezése és a szükséges állványok az egységárakban beszámítandók. 
Minden helyiség vakolt felületét abszolút sík és függőleges kivitelben kell elkészíteni. Minden 
ehhez szükséges vakoló segédeszköz, sarok-, falazat- és vakolatlezáró sín, stb... mellett 
rozsdamentes acél profilokból készüljenek.  
Ugyanerre az anyagra van szükség vakolattartó rabitzhálókhoz vagy drótszövetekhez, stb..., 
melyek a kifalazatlan falhornyok áthidalására szolgálnak. 
Olyan kis felületeket, melyek szigetelő vagy hőszigetelő táblákkal burkoltak, 
vakolathordozókkal kell burkolni. 
 

Festőmunkák műszaki leírása 

Általános követelmények 
Festés a kibontott, újonnan beépített ablakok környezetében, vésett falak teljes felületű 
festése. 
Minden tételnél figyelembe kell venni a hozzá szükséges állványozási és egyéb kiegészítő 
munkákat, a szükséges segédanyagokkal, szak- és segédmunkával. Meg kell ajánlani a 
helyiségben festést, mázolást, az összes szükséges részletképzéssel együtt. Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell, a később részletesen meghatározott különböző típusok esetén, a rétegrend 
megvalósítását az összes anyag, segédanyag és munkadíj jellegű költségeivel együtt. A tételek 
részét képezi az összes javítási munka elvégzése is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a nem 
festendő felületek teljes körű védelmének biztosítása. 
A munkák kivitelezése a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell történjen, 
különös tekintettel az MSZ szabványra, a tervezői utasításokra, valamint a munkavédelmi 
előírásokra. 
Festésekhez csak I. osztályú alapanyagokat lehet felhasználni. A festéket a gyártó eredeti 
kiszerelésében kell az építkezésre szállítani. A bedolgozás az anyagra vonatkozó előírások 
szerint történjen. Az anyagok feleljenek meg az MSZ minőségi követelményeinek.  
A festést kizárólag az aljzatával szemben támasztott követelményei teljesülése esetén lehet 
elkezdeni. 
Sérülések 
Padlóburkolatok, ajtók, ablakok, vasalatok, könyöklők, üvegtáblák, kövek faburkolatok, 
gépészeti berendezések stb. beszennyezését megóvó intézkedésekkel, letakarásokkal, 
burkolásokkal, stb. meg kell akadályozni. Az épület vagy berendezéseinek, illetve a benne 
található tárgyaknak olyan sérülései, melyek Kivitelező szolgáltatásai miatt, vagy más módon 
általa keletkezetek, saját költségen javítandók ki. Festékeknek a vízlefolyókba való beöntése 
szigorúan tilos. 
 

Próbafestés 

A színárnyalat és a felületi struktúra meghatározásához Megbízó térítésmentesen mintákat 
kérhet (max. a festendő felület 1 %-a). Közbülső próbákkal meg kell állapítani, hogy a kikevert 
színárnyalat a választott mintának megfelel-e. 
Az alkalmazott anyagok egészségkárosító hatásaival szemben támasztott követelmények: 



 MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6 

 

Az elvégzett építőmunkák után a belső terek használatba vételekor nem léphetnek fel 
egészségre káros fiziológiai, kémiai vagy mikrobiológiai levegő- és anyagfelületi állapotok. 
Olyan hatások is károsnak számítanak, melyek zavaróak, így a jó közérzetet korlátozzák vagy a 
munkabíró képességet csökkentik. 
Az egészségügyi szempontból való értékelés az ajánlat benyújtásakor érvényes ezirányú 
ismeretanyagnak megfelelően történik. Ezért az alkalmazott építőanyagoknak sem az 
alapvető alkotórészéből, sem az esetleges adalékanyagaikból nem történhet olyan emissziós 
kipárolgás, amely beépítés után a belső terekben nem megengedett koncentrációhoz 
vezethet. 
A Következő hatóanyagokat kell feltétlenül figyelembe venni: 
formaldehid, karbonátok, szerves ón-vegyületek és diszperziós festékek egyéb hatóanyagai 
szerves oldószerek (pl. toluol, xylol, terpentin-olaj pótló), különösen lakkok, mázolóanyagok 
és ragasztók használatánál 
styrol, isocyanate, radon, azbeszt termékek 
Kivitelező ezen követelménylistát elfogadja és garantálja, hogy termékei és épületszerkezetei 
a megkövetelt értékeknek megfelelnek. Ötéves időtartamra az irányadó értékek betartására 
jótállást vállal. Megbízó fenntartja a koncentrációk mérésének és esetleges túllépés esetén 
jogi intézkedések megtételének jogát. 
Egyéb utasítások 
Fémek korrózióvédelménél, fémfelületek festésénél, valamint csővezetékek festésénél az MSZ 
előírásait kell betartani. 
Alapvetően minden festéket az MSZ szerint kell kiválasztani. Csővezetékek esetében olyan 
festékeket kell felhasználni, melyek az MSZ „Csővezetékek” címszó alatt találhatók. 
Rétegfelépítés 
mélyalapozás, átlátszó kb. 100 g/m2 
kétrétegű fedőfestés, színes, rétegenként kb. 150-200 g/m2 
Kivitelező általi minőségellenőrzés 
rétegvastagság mérése 
anyagvizsgálat 
az anyaggal kapcsolatos bedolgozási irányelvek betartása 
 

Nyílászárócserék 

Az új nyílászárók anyaga borovi fenyőből készült hossztoldott fa profil. A nyílászárók 
tönkremenetele miatt szükséges –a már cserélt nyílászárók esetében is- a párkányok cseréje. 
Danubius nyílászáró. Tokszerkezet: 78 mm beépítési mélységű, csomómentes, I. osztályú, 
három rétegből ragasztott válogatott borovi fenyő hossztoldott anyag. Üvegezése: 4-16-4-16-
4 gázzal töltött, Low-e bevonatú hőszigetelő üvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K. Uw= 0,96 W/m2K). 
Belső könyöklővel, és külső bádog párkánnyal. A nyílászáró Roto típusú hibás müködtetés 
gátlóvasalattal ellátott, Hoppe szálcsizsolt rozsdamentes kilinccsel.  
 
Általános követelmények 
A munkák kivitelezése a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell történjen, 
különös tekintettel az MSZ szabványra, a tervezői utasításokra, valamint a munkavédelmi 
előírásokra. 
Szerkezettel szemben támasztott követelmények 
Statikai követelmények 
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Az ablakszerkezet minden kapcsolóelemével együtt minden, a tervek szerint rá ható erőt fel 
kell, hogy vegyen és az épület tartószerkezeteire át kell, hogy adjon. 
Épületfizikai követelmények 
A csapóesővel szembeni tömörség és a fugák áteresztőképessége az MSZ követelményeinek 
feleljen meg. 
Hő és nedvességvédelem 
A hővédelemre a Hőtechnikai szabvány és a Tervező előírásai érvényesek. 
Csapóeső és olvadékvíz hatásait annyira kell korlátozni, hogy károsodások (pl. a hővédelem 
nem megengedett csökkenése) elkerülhetőek legyenek. 
Hangvédelem 
Ablakok és az épülettömeg közötti kapcsolat kialakításánál az ablakokra vonatkozó 
hangvédelmi követelményeket kell figyelembe venni. 
Bádogos-szerkezetek (pl. és ablakpárkányok) zajmentesítésénél az MSZ előírásai érvényesek. 
Kivitelezés, Profilalakítás 
A precíz vasalhatóságnak és a csapadékvíz biztos kifelé történő elvezetésének teljesülni kell. A 
rendszer minden, a kiírásban állított követelménynek feleljen meg. 
Vízelvezetés 
A nyílászárótokban a rendszer leírásának megfelelően a külső oldalon kifolyónyílásokat kell 
elhelyezni azért, hogy a víz irányított levezetése biztosítva legyen.  
Horonytömítések 
A szárny és tok közötti horonytömítéseket egy síkban, teljesen körbefutóan kell beépíteni. A 
tömítőprofilok legyenek kicserélhetők és a sarkoknál vulkanizált kapcsolatúak. 
Vasalatok 
A vasalatokhoz használt alapanyagok legyenek az igénybevételeknek megfelelő kialakításúak, 
valamint korrózió ellen védettek. Biztosítani kell a vasalatok javíthatóságát és 
karbantarthatóságát. 
Bukó-nyíló vasalatok 
A sarok-rögzítés a szárnyat minden használati pozícióban biztosan vezesse. Ennek a 
megvezetésének akkor is fenn kell állnia, ha a bukó-nyíló szárnyat egy hirtelen széllökés ellöki 
és feldobja. Hibás használatot meggátló zárat és egy tompítóval ellátott, nyithatóságot 
korlátozó elemet kell beszerelni. 
Tokkapcsolatok 
A sarok-, tompa- és szögben történő csatlakoztatásokat (hegesztés, ragasztás, csavarozás, 
stb...) az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A kapcsolatoknak megfelelő 
szilárdsággal, merevséggel és tömörséggel kell rendelkezniük, hogy a hibátlan működés 
biztosítva legyen. 
Üvegezés 
Az adatok az üvegezésről a megfelelő pozíciókban találhatók. 
Üvegbeépítés 
Az üvegezést a rendszerleírásnak megfelelően kell kivitelezni. 
Beépítés, rögzítés 
A nyílászárók beépítését a helyi adottságoknak megfelelően kell végezni. Ügyelni kell arra, 
hogy: 
A nyílászárókból származó erőket az épülettömegre teljes mértékben átvigyék. 
A nyílászárók hőmozgásából és az épület formaváltozásaiból adódó mozgásokat fel tudják 
venni.  
 



 MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45. HRSZ: 420/6 

 

Tágulás 
Az egyes szerkezeti elemeket úgy kell egymással kombinálni, hogy a fellépő magassági és 
szélességi méretváltozások biztonságosan és zajmentesen felvehetők legyenek. 
A szerkezeti fugákat a lehető legkisebb mennyiségben szabad alkalmazni, lehetőleg takartan 
elhelyezni és tömíteni. 
Az épülettömeg és az ablak közötti üregeket tömíteni kell és PU-nal kihabosítani. Az 
ablakpárkányt egy alsó zajmentesítő réteggel teljes felületen be kell vonni (nem ragasztott 
fólia) az oldalsó pofacsatlakozásokat zárni, majd tömíteni kell. 
Függőbe állítás 
Nyílászáró szerkezetek kitűzése, függőbe állítása és megrendelés előtti felmérése Kivitelező 
feladata. 
Felmérés, rajzok és statika 
A beépítés megkezdése előtt a pontos méreteket az építés helyszínén fel kell mérni és a 
nyílászárókat ez alapján kell és lehet megrendelni. 
A homlokzati nézetekről, és a konszignációból leolvasható a nyílászárók elhelyezkedése, 
nyitása.  
 
Kiválasztott nyílászáró típus: 
Danubius nyílászáró. Tokszerkezet: 78 mm beépítési mélységű, csomómentes, I. osztályú, 
három rétegből ragasztott válogatott borovi fenyő hossztoldott anyag. Üvegezése: 4-16-4-16-
4 gázzal töltött, Low-e bevonatú hőszigetelő üvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K. Uw= 0,96 W/m2K). 
Belső könyöklővel, és külső bádog párkánnyal. A nyílászáró Roto típusú hibás müködtetés 
gátlóvasalattal ellátott, Hoppe szálcsizsolt rozsdamentes kilinccsel.  
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Lakószobák padozata 

 

 

Lakószoba hajópadló burkolata 

 

 

Mélyen kikopott, hézagos burkolat 
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Mélyen kikopott, hézagos burkolat 

 

Fürdőszobák 
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Korszerűtlen fürdő, wc rögzítése higiénialag nem megfelelő 

 

Rozsdás, kipattogzott zuhanytálca, hiányos tömítés 

 

Emeleti fürdőszoba 
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Emeleti fürdőszoba 
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Nyílászárók 

 

Megereszkedett tetőtéri nyílászáró 

 

Megereszkedett tetőtéri nyílászáró 
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Megereszkedett tetőtéri nyílászáró 

 

Rosszul záródó földszinti étkező nyílázáró 

 

Rosszul záródó földszinti étkező nyílászáró 
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Földszinti konyha ablak 
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